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ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót - 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek od włączenia w działce DK do wyjścia  
ze wsi  Skarbimierz”. 

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi : 
ST –01.00 Roboty geodezyjne 
ST- 02.00 Roboty ziemne, 
ST -03.00 Metody bezwykopowe, 

ST- 04.00 Sieć wodociągowa. 
ST- 05.00 Nawierzchnie drogowe. 
 
W/w prace dotyczą realizacji projektu przebudowy sieci wodociągowej wraz z nowymi przyłączami  do posesji położonych w drodze ul. 
Brzeskiej  na odcinku od włączenia w działce DK do wyjścia  ze wsi Skarbimierz.  

 
Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz  

z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został  
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyc zna będąca autorem dokumentacji projektowej budowy. 
Zamawiający, Inwestor (zamiennie) - Gmina Skarbimierz, poprzez uprawomocnionego przedstawiciela, w tym Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 

Inspektor, Inspektor nadzoru (wymiennie) - uprawomocniona do kontroli robót osoba prawna lub fizyc zna z racji pełnionej funkcji i 
posiadanych uprawnień, personel Zamawiającego.  
 
Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST  - Specyfikacja Techniczna, 
PN   - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
STWIOR, WTWiOR  - Specyfikacja/Warunki (wymiennie)Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ   - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO  - Warunki Ogólne.  
projekt- projekt autorstwa pracowni ZUI MINSTAL Brzeg Marta Sudak” . „Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek od 
włączenia w działce DK do wyjścia  ze wsi Skarbimierz” grudzień 2017r. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową budowy, specyfikac jami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5 Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią: 
- projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
- Dziennik budowy; 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych.  
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Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

- obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację projektową 
budowy dla całości wykonywanych robót; 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących 
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

- organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

- nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 
 

1.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte  były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności 

dokumentów: 
- umowa, 
- specyfikacja techniczna, 
- rysunki, 
- kosztorys ofertowy ryc załtowych cen jednostkowych, 

- projekt budowlany. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane 

określone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elemen tów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  budowy lub specyfikacjami 
technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi,  a roboty 

rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
1.7 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szc zególności: 

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz poli cją. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpiecze nia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).  

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót,  
 a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca  
umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 
wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru  

do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo poj azdów  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze  

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i  inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.  
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz 
przez umieszc zenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie  
zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzym ywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wł ączony w cenę 
kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  
i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężon e powietrze itp.  
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w c zynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projekto wych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
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1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyc zące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

- utrzym ywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyc zyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych , 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
 
1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materia łów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.  

 
1.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. ora z uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w  czasie 

trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz 
urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu 
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  
instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi w spółpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyc h mu przez 
zamawiającego. 
 
1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z tere nu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

placu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyc zących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szc zególności 

wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzym ywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.14 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do  daty 
wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
„Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek od włączenia w działce DK do wyjścia  ze wsi Skarbimierz” lokalizacja:   Dz. 247/4, 248/1, 

273, 305/5, 294, 204/1, 304/2   O. Skarbimierz  Powiat Brzeg  

7 
 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do c zasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

 
1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, k tóre są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za pr zestrzeganie tych praw, przepisów i wytyc znych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 

1.16 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz 
właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do  uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod bu dowę, 

za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, 
urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, 

na których prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 

1.17 Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzenie wód z pompowania 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem właściciela lub organu administrującego ciekami oraz 
kanalizacją deszczową, o terminie rozpoczęcia prac związanych z przekroc zeniem tych rowów.  
Przekroczenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku zmiany technologii robót nowe warunki realizacji należy 
uzgodnić z administratorem cieku. Zakończone prace należy zgłosić właścicielowi urządzeń i uzyskać pozytywną opinię odbioru. 

Po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia po d 
rowami. 
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować urządzenia wytrącające 
zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 
1.18 Prace wykonywane w pasie drogowym. 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na 
zajęcie pasa drogowego. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec 

osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. 
Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela 
dróg celem przekazania terenu. 
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić  

właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. 
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  
 
1.19 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają m ateriały, sprzęt i inne towary 

oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  
i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
 
1.20 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym  

odkryte na terenie budowy będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora  
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o któ rą 
należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.  
 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatyc znie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszc zonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.  
 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wym agane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie meto dą 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem mater iałów 
do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy  

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu 

budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym  

przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, lic ząc się  
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowa ny 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.  
 
Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować wyroby o parametrach zgodnych z wymaganiami EKO-Skarbimierz sp. 
z o.o.- dysponenta sieci wodociągowej (warunki techniczne przebudowy), zmiany w stosunku do materiałów opisanych w 
projekcie musza posiadać akceptacje Eko-Skarbimierz i Inwestora.   

 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywan ych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowe j 
budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyc zącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jes t to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wyko nywanych robotach, 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po 
akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 

 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST 
i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 
polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszc zenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym  
przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych  
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyc zenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie  później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości,  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykon anie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyc zne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących  
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepi szczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszc zególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia n iezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto wej 
budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zg odnie  
z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszc zeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będ ą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści j e do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostani e odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystyc znych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mater iałów, które budzą wątpliwość, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko wych 

badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone p rzez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w  sposób zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwie k 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych 
 
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratoriu m 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy oc enie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieran ia 
próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 
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6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
6.8 Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usta wy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w por ządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyc zyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  

- stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowani a 
się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowi ska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umo wy i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.  
 
6.9 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyc znego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

 
6.10 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być  

udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
 
 
6.11 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę, 
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- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- operaty geodezyjne, 
- plan „bioz”. 

 
6.12 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym  
czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.  
 

 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej iw przedmiarze robót.  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznyc h. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia 
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykon awca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie 
utrzym ywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy  
w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmia ru. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z inspektorem nadzoru. 

 

 ODBIORY ROBÓT  
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i popr awek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników bada ń 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakre su robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  
 
8.4 Odbiór końcowy 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
 i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia jących w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznaczn ie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,  
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, z naniesieniem punktów charakterystycznych sieci i przyłączy w układzie współrzędnych 
GPRS, 

- szc zegółowe specyfikacje techniczne, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- pozytywne wyniki badań wody pobranej z wszystkich hydrantów wybudowanej sieci wodociągowej; 

- pozytywny protokół z inspekcji kamerą TV wszystkich wykonanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej; 

- dzienniki budowy i książki  obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST  
i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysząc ych (itp. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza),  

- 3 kpl. mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komi sja 
w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
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8.4.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, któ re 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych przy odbiorze końcowym.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w pkt. 9 ST.  

Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i  demontaż 
na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budo wa 
dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszt y 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych umową.  

 

9.2 Podstawa płatności za dokumentację inżynierską 

Koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawcy Wykonawca uwzględni w cenie Oferty.  
Koszty związane z opracowaniem  dokumentacji powykonawczej  inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej oferty.  

 

9.3 Podstawa płatności za działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenia Terenu Budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania obejmującego zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca uwzględni w cenie Oferty.  

Tablica informacyjna 

Koszty  Wykonawca uwzględni w cenie Oferty. 

Tablica informacyjna promocyjna 

Wykonawca niezwłocznie po przejęciu Terenu Budowy dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy  tablice informacyjne promocyjne 
właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach programu z środków którego Inwestor korzysta.    
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania  Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu.  

 

9.4 Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń Kontraktu ponosi Wykonawca. Wykonawca uwzględni  wszystkie koszty z tego tytułu w formie ryc załtu. 
 

Zapłata za zawarcie ubezpieczeń należna będzie po dokonaniu ubezpieczeń i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów. 
 

9.5 Podstawa płatności za pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca uwzględni wszystkie 
koszty z tego tytułu w ramach Tabeli I.1. – Wymagania ogólne pkt. 2 Przedmiaru Robót. 
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Zapłata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje należna będzie po dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i 
wszystkich wymaganych Gwarancji i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów. 
 

9.6 Podstawa płatności za zajęcie pasa drogowego 

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania w zakresie: 
- ewentualnej aktualizacji projektu organizacji ruchu w czasie wykonywania Robót w pasie drogowym,  
- opłat za zajęcie pasa drogowego wraz ze wszystkimi innymi opłatami administracyjnymi (np. opłaty skarbowe za złożenie wniosku ),  
- opłat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego,  

Wykonawca uwzględni w cenie Oferty. 
 
Opłaty za umieszc zenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają wykon awcy od 
prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami 

naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należ y 
zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej.  
 
9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację powykonawczą budowy oraz projekty organizacji  

ruchu w pasie drogowym zgodnie z zapisami niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zak res 
robót zgodny z opisem zawartym w ST.  
 

9.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   budowy :  
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.);  
- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót zgodnie z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji.  
Tablica informacyjna powinna spełniać następujące wymagania: 

Wymiary 2,4m x 2,4m. 
Litery – znaki topograficzne, powinny być czarne lub w kolorze “Niebieski Pantone Reflex” na białym tle (po polsku, wersja angielska nie 
jest wymagana, ale byłaby mile widziana). 
Część tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskiej musi: 
Zajmować, co najmniej 25 % całej powierzchni tablicy; 

Zawierać logo Unii Europejskiej; 
Tekst powinien być umieszczony po prawej stronie logo Unii Europejskiej. 
Litery – znaki topograficzne, użyte do opisu udziału pomocy Unii Europejskiej powinny być przynajmniej tej samej wielkości, co znaki 
dotyc zące udziału innych krajowych lub zagranicznych firm lub instytucji. 

 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 

9.5 Koszty zajęcia pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi 
Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je trak tować 

jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występował y. Rozumie się, iż wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane n ie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie o raz 

do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfika cjach technicznych
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Niniejsza ST odnosi się do wymagań prac geodezyjnych i robót pomiarowych, które zostaną wykonane w ramach zadania w ramach 
przedsięwzięcia inwestyc yjnego pn „Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek od włączenia w działce DK do wyjścia  
ze wsi  Skarbimierz”.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Zakres robót obejmuje:  

- zlokalizowanie reperów głównych oraz innych punktów odniesienia. 

- ustalenie punktów głównych na terenie i ich zastabilizowanie, 

- bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i  montażowych, 

- ochronę punktów odniesienia, 

- pomiary sprawdzające w trakcie robót, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 

- uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Brzegu. 

- inne prace geodezyjne 

 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1.  Punkty główne - punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi zbiorników, osi dróg, punkty kierunkowe oraz punkty początkowe i 
końcowe 
1.4.2. Reper - trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie siatki niwelacyjnej państwowej 

1.4.3.    Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje wykorzystanych materiałów 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

- paliki drewniane o Ø 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 

- paliki drewniane o Ø 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

- pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30 cm, 

- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m, 

- farba do oznaczania punktów pomiarowych. 

 

3. SPRZĘT 
Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachymetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia 

laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849. 

 
4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W związku z 
tym, że stacja jest obiektem istniejącym, przyjęto założenie domiarów do punktów charakterystycznych, jakim są linie ścian budynków oraz inne stałe 
punkty charakterystyczne (narożniki ogrodzenia).  

Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by był to reper wykorzystany do sporządzania 
mapy do celów projektowych. 
 
5.2. Szczegółowe zasady prowadzenia Robót 
Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc:  

- tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 

- wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót. 
Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów oraz punktów wysokościowych należy: 

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów oraz punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszc zeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie 
i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty wysokościowe). 

Podstawę wytyc zenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowią wbite w grunt koł ki osiowe oraz kołki-
świadki jednostronne lub dwustronne umożliwiające odtworzenie osi kanałów po rozpoczęciu prac ziemnych oraz kołki krawędziowe . 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzęd nymi terenu. Jeżeli  
Wykonawca stwierdzi, że rzec zywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną znis zczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez jednostkę 
obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Obowiązują zasady określone w instrukcjach.  

W szc zególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 

- sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Roboty związane z obsługą geodezyjną rozliczane są ryczałtowo jako element Kosztów Ogólnych.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT - PRZEJĘCIE ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z obowiązującymi przepisami min. jakość, kompletność oraz zgodność z dokumentami 

Kontraktowymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Robot y 
w pkt. 9 ST.  
Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i  demontaż 
na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laborato rium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budo wa 
dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszt y 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych umową.  
 
9.2. Cena wykonania robót 

 
Cena podana przez Wykonawcę obejmuje: 
1) wytyc zenie głównych osi oraz punktów charakterystyc znych dla obiektów liniowych i znajdujących się na nich obiektów 

kubaturowych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci, obiektów kubaturowych na sieciach , ogrodzenia przewidzianych do wykonania, 
2) wytyc zenie niezbędnych punktów charakterystyc znych obiektów kubaturowych budowlanych (sytuacyjne i wysokościowe), 

3) wytyc zenie osi lub punktów charakterystyc znych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników i placów przewidzianych do 
wykonania i odtworzenia, a w szc zególności: 

- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- odtworzenie osi trasy drogowej, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

- wyznaczenie przekrojów poprzec znych, 
4) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie, 

5) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich 
inwentaryzacja, 

6) inwentaryzacja wykonanych elementów  po wykonaniu prac montażowych,  
7) odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robót punktów charakterystycznych (sytuacyjnych i wysokościowych), reperów.  
8) naniesienie na mapy we właściwym miejscowo urzędzie, zinwentaryzowanyc h powykonawczo wykonanych elementów robót,  w 

tym  
9) przekazanie Zamawiającemu 3 kpl. map powykonawczych 
 
10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednolity tekst Dz.U. Nr 240 (2005 r., poz. 2027, z późniejszymi 
zmianami). 
 

10.2 Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) 
 

10.3. Instrukcje 

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). c zwarte 1998  

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). c zwarte 1986  

- G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). c zwarte 1988  

- G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988  

- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988  

- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998  

- G-3.1Osnowyrealizacyjne, drugie 1987  

- G-3.2Pomiary realizacyjne. drugie 1987  

- G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe, pierwsze 1981  

- G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, trzecie 1987  

- K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu, trzecie 1987 

 
 

 
 
 
 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
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Klasa robót  – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót  – 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn „Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek od włączenia w działce DK do wyjścia  ze wsi 

Skarbimierz”.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym  
i obejmują roboty ziemne związane z wykonaniem robót - przebudowa sieci wodociągowej wrz z wymiana przyłączy.  
 
1.3 Zakres robót obejmuje:  

- wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręc zne i mechaniczne, na odkład i z wywozem,  
- umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
- zasypanie z zagęszc zaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
- zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

- rozścielenie humusu, 
- wykonanie trawników; 
- wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego utylizacją, 
- odwodnienie wykopów( gdy zachodzi potrzeba), 

- montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
- ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN -PN), Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 

- wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca 
rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszc zeniem, 

- przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych,  

- ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione  
na składowisko, 

- wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

- grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie 
rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia; 

- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony,  

- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub  

z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,  

- wskaźnik zagęszc zenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru:  
 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona  
w normalnej próbie Proctora, 
 

- pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.  
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopów,  

- grunty żwirowe i piaszc zyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualną wymianę gruntu, 

- materiały do umocnienia wykopów, 
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- materiały do odwodnienia wykopów, 

- materiały do podparć i podwieszeń, 

- materiały na kładki dla pieszych, 

- trawa do odtworzenia trawników; 
 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektor a 
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz 
za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki transportu, spełniające warunk i ogólne, 

podane w ST 00. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, 
dotyc zących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora 
nadzoru. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00.  
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 
Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, 

wytyc zenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i  projektowych),odspojenie i odkład 
urobku lub wywóz, przygotowanie podłoża, zasypka i zagęszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna 
wymiana gruntu, wykonanie trawników dywanowych. 
 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 
5.2.1 Wykopy    
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy 
kanału. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów tłocznych i trwale oznaczy je w terenie. Na 

gruntach uprawnych należy zdjąć humus , odłożyć na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić. Przed przystąpieniem do właściwych robót 
ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować  
 i konserwować przez cały c zas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie 
wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  
 
5.2.2 Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm 

wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie , co około 20 m. Wodę 
wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. Każdorazowo sposób 
odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem.  
 
5.2.3 Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinn y 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  Kable energetyczne i 
telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS.  

Ze względu na przebieg części rurociągów nad wyrobiskami węgla brunatnego, całość prowadzonych (w oznaczonych na planie strefach) 
robót ziemnych (wykopy, zasypka, zagęszczenie) należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego powodującego obciążenia 
dynamiczne na grunt, mogącego powodować osiadanie naruszonego robotami górniczymi podłoża gruntowego. W miejscu występowania 
istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych grodźcami lub 

wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki s ystemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia.  
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W przypadku wykopów pod przykanaliki, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub  
dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. Wydobyty grunt  

z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokum entacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca 
wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość 

posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykryc ie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia 
pieszych. 
 
5.2.4 Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy 
dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 
 
5.2.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstw y 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu.  
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia 
stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem.  
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczanie m 
poszczególnych warstw. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. Po zakończeniu prac sieciowych 
należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez 
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00. 
6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu    budowy stałych punktów niwelacyjnych z 
dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,  wilgotności i zgodności z określonym   
w dokumentacji, 

- badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszc zenia poszc zególnych jego warstw.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 
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7.2 Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 

- m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),  nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, 
rozścielenie humusu, podsypki i  

- obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu  

- m2  - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,   ułożenie i rozbiórka  pomostów dla ruchu pieszego,  

- kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,  

- studzienki odwodnieniowe, 

- m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i  montaż ogrodzeń przydomowych  

- m-g- pompowanie wody z wykopu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
 
9.2 Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- zdjęcie humusu, 

- wykopy, przekopy 

- przygotowanie podłoża, 

- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 

- obsypka kanałów, 

- zasypanie z zagęszc zeniem wykopu, 

- zagęszczanie ziemi w wykopie, 

- rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obi ektu 
liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w pkt. 9 ST.  

Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i  demontaż 
na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budo wa 
dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszt y 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych umową.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999  Rury i  kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej  i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki.  
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248  Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4   Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL 
z 1994r. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszc zenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą,  

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, 
beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przekraczaniem przeszkód 
terenowych na trasach rurociągów metodami bezwykopowymi, które zostaną wykonane budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ramach 
przedsięwzięcia inwestyc yjnego  pn „Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek od włączenia w działce DK do wyjścia  ze 
wsi Skarbimierz”. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, zgodnie z projektem, przy:  

- przekraczaniu jezdni drogi gminnej terenowych lub innych przeszkód terenowych na trasie sieci wodociągowych i przyłączy, 

 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń,  

- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem  oraz prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczanie,  

- wytyc zenie urządzeń podziemnych,  

- wykonanie i zabezpieczenie wykopów komór roboczych przecisków, w tym:  

- wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych, z rur przeciskowych) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za 
składowanie gruntu na składowisku, 

- wykonanie szalunków,  

- wykonanie komór startowej i odbiorczej - dotyczy przewiertów, 

- rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczeń wykopów, 

- zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),  

- łączenie (zgrzewanie, spawanie) odcinków rur, 

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 

- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 

- przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej, 

- wykonanie niezbędnych izolacji rur ochronnych, 

- wykonanie płóz ślizgowych i manszet uszc zelniających w rurach ochronnych, 

- zamknięcie końcówek rur przeciskowych o ile to konieczne, 

- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań,  

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST -00.00 "Wymagania ogólne.” 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne." 
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2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót przy wykonaniu przejść stosować zgodnie z niniejszą ST i rysunkami: 

- do budowy sieci wodociągowych – rury PE typ TS 40 x 3,7 mm wraz z niezbędnymi elementami dodatkowymi. 

Rury muszą być odpowiednie do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, muszą być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 
mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych; rury ochronne stalowe powinny być od wewnątrz i na zewnątrz odpo wiednio 
zaizolowane, np.: 

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244, malowanie wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką 

bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2), 

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco do ogólnego zastosowania, malowanie wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone 
zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2).  

 
 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 -Wymagania ogólne. 

Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego pod względem typów i ilości powinien być 
zgodny z opracowanym przez wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Do wykonania przejść metodą przecisku należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.  
Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- urządzenia do wykonywania przecisków, 

- zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne,  

- zgrzewarki doczołowe z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu,  

- urządzenia pomocnicze do zgrzewania tj., kalibratory, obcinarki itp. 

- niezbędne narzędzia montażowe, 

- środki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robót i transportu materiałów, 

- koparki, dźwigi itp., 

- żuraw samochodowy. 
 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST -00.00 - Wymagania ogólne.  
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:  

- samochód skrzyniowy,  

- przyc zepa dłużycowa, 

- przyc zepa skrzyniowa, 

- samochód dostawczy, 

- samochód wywrotka. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Warunki ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00 -Wymagania ogólne. 
Podziemne przejścia rurociągów i kabli należy wykonać zgodnie z metodami wykonania opisanymi w ST i dokumentacji projektowej. 
 

Uwaga! 

Zakłada się wykonanie budowy sieci metodą bezwykopową pod istniejącymi drogami o nawierzchniach utwardzonych. 
 
Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. 
W szc zególności wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg, rowu w sprawie przekroczenia dróg, rowu metodą 

bezwykopową i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. 
Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego 
pobliżu. 
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Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót, 

wyszc zególnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót  

Odcinki sieci i przyłączy wykonywane metodami bezwykopowymi należy wykonywać z rur trójwarstwowych – optymalnie z warstwą folii  

aluminiowej pod płaszczem zewnętrznym (możliwość sprawdzenia prądowo ew. uszkodzeń i wydłużeń przewodu).  
 
Przyłącza - przecisk. 
 Przecisk za pomocą przebijaka pneumatycznego – np. MAX K130 S. W metodzie tej grunt nie jest usuwany na zewnątrz, lecz jest rozpychany 
i zagęszczany poprzez przemieszc zający się w nim przebijak, czyli tzw. kret .W pierwszej fazie przecisku przebijak ustawiany jest w wykopie 

początkowym na tzw. lawecie startowej pod zadanym kątem oraz w planowanej osi rurociągu. Do poprawnego ustaw ienia przebijaka 
najczęściej stosuje się celownik optyczny z wbudowaną poziomnicą. Po dokładnym ustawieniu przebijak za pomocą sprężonego powi etrza 
wprowadzany jest w grunt. Urządzenie, przemieszc zając się w gruncie, wciąga za sobą rurę, aż do wykopu końcowego.  
Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze - wykonać umocnione komory robocze: startową i odbiorczą .Pod 
potrzeby przecisku  urządzeniem MAX K130S należy przygotować komorę startowa o wymiarach 1,5mx1,5m i głębokości 1,5m p.t. odbiór 

przebijaka następować będzie w wykopie przygotowanym pod wodociąg główny.  
Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy, a teren przywrócić do pierwotnego stanu.  
 
Metoda bezwykopowa dla przewodów sieci sieci - przewiert sterowany. 

Projektuje się przewiert sterowany poziomy z komorą startową o wymiarach  dostosowanych do wiertnicy np. dla maszyny Ditch Wi tch Jt 920 – 
komora nadawy powinna posiadać wymiary w poziomie 2mx1,5m i wgłąb na głębokość wykopu z przegłębieniem dla odbioru p łuczki wg. 
potrzeb na budowie.   
Odbiór w wykopie podstawowym(w razie potrzeby poszerzonym lokalnie). 
 

Dopuszcza się zastosowanie innych maszyn przeciskowych/ przewiertowych przy dostosowaniu wymiarów komór startowych i 
odbiorczych. 
 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w ST -02.00. 
Uwaga! 

W koszcie wykonania przecisku ująć wszystkie koszty robót tymczasowych, w tym wykonania robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów oraz 
utylizacji płuczki. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 -Wymagania ogólne. 
Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą PN-EN 12889. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyc zne badania w zakresie ich jakości i wynik i dostarczyć Inspektora 

nadzoru do akceptacji. 
 
Badaniu podlegają : 

- parametry komory startowej (montażowej) oraz końcowej,  

- ułożenie rury przewodowej,  

- rzędna i spadek rury przeciskowej (ochronnej), 

- połączenia rur, 

- zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej), 

- sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie odchylenia osi rurociągu,  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury,  

- badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu, 

- badanie szczelności przewodu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST -00.00 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
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- mb wykonanego przecisku – długość liczona w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, obejmuje ułożenie rury ochronnej z 

uszczelnieniem końcówek rur ochronnych z przeciąganiem rury przewodowej, 

- przeciąganego rurociągu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST -00.00 -Wymagania ogólne. 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szc zególności: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

- rzędna i spadek rury układanej przeciskiem, 

- rzędna i spadek rur układanych przewiertem sterowanym, 

- połączenia i izolacje przewodów ochronnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
pkt. 9 ST.  
Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa  dróg 
dojazdowych, koszty dotyc zące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyc zące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarzą du 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w 
Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostatec zna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych umową.  

 
Cena wykonania robót 

Cena wykonania rozliczana metody bezwykopowego wykonania przewodu w mb obejmuje: 

- zakup, transport, składowanie rurociągów, materiałów towarzysząc ych, 

- wykonanie niezbędnych komór, zabezpieczenie, rozebranie komór, 

- montaż urządzeń do wykonania przecisku /przewiertu, 

- wykonanie przecisku /przewiertu, 

- zgrzewanie doczołowe rur, 

- przeciąganie rurociągu przewodowego, 

- utylizacji płuczki przewiertowej i innych  

- doprowadzenie terenu prac do porządku 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i us talenia 
techniczne. 
Normy 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

  



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
„Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek od włączenia w działce DK do wyjścia  ze wsi Skarbimierz” lokalizacja:   Dz. 247/4, 248/1, 273, 

305/5, 294, 204/1, 304/2   O. Skarbimierz  Powiat Brzeg  

31 
 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyc zne i projektowe.  

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia . Terminologia 
PN-EN 805 z 2002 r. Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 
PN-EN 13244-2:2003 (U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, 
kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2 : Rury  

PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarc zą, maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urząd zenia 
do układania płyt okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa.  

 

 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

1. Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyc zących bezpieczeństwa i higieny pracy;  

2. Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracowników przez specyficznymi 
niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.).  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  

 
ST-04.00 

Roboty montażowe – sieć wodociągowa (45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków), 

 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów (45231300-8) 

 
 

 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Grupa robót – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

 
 

Spis treści 

 
Nazwa  
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SIEĆ WODOCIĄGOWA  
 

1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych przy budowie sie ci 
wodociągowej z przyłączami w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.„Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek 
od włączenia w działce DK do wyjścia  ze wsi Skarbimierz”. 

 
 
1.1 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1. 

 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

- wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

- krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie  
i podwieszenie.  

- kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z nowobudowanymi 
 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  

- sieć wodociągowa z rur wodociągowych 225 PERC100 SDR11 DN 110, 

- sieć wodociągowa z rur wodociągowych 160 PERC100 SDR11 DN 110, 

- sieć wodociągowa z rur wodociągowych 110PERC 100 SDR11 DN 110, 

- sieć wodociągowa z rur wodociągowych 90 PERC 100 SDR11 DN 90- odcinki do hydrantów 

- węzły armatury zaporowej 

- hydranty nadziemne i podziemne  DN80 

- przyłącza w odcinkach indywidualnych 32PE , 40 PE i  wspólnych 63PE  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN -PN), specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.  

 
1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

- roboty pomiarowe,  

- przygotowawcze oraz prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi  wykopów,  

- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości i zagęszczeniu, 

- montaż kształtek i armatury, 

- wykonanie połączeń przy pomocy łączników zintegrowanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na uszc zelkę,  

- przeprowadzenie próby szc zelności, 

- oznakowanie uzbrojenia (jeżeli występuje),  

- oznakowanie trasy rurociągu z PE, 

- włączenie sieci wodociągowej do sieci istniejącej, 

- zakorkowanie końcówek rurociągów, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Cena wykonania metra rurociągu obejmuje także wykonanie wszystkich robót niezbędnych do usunięcia kolizji z istnie jącym uzbrojeniem.  
 
 

2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować wyroby o parametrach zgodnych z wydanymi przez „Eko-Skarbimierz 
sp. z o.o. warunkami technicznymi przebudowy wodociągu.  
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową: 
Przewody i kształtki połączeniowe z PEHD, zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12 (rury),  PN-EN 12201-3+A1:2013-05 

(kształtki)  - z PE100 RC PN10 SDR 17, przeznaczone do przesyłu wody pitnej i dostosowane do zgrzewania doczołowego, a dla średnic 
przyłączy  z PE100 RC PN16 SDR11. 
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Rury PE wodociągowe oraz kształtki  PE do zgrzewania powinny posiadać deklarację zgodności z Polską lub Europejską Normą albo 
aprobatą techniczną, atest Państwowego Zakładu Higieny.  

Wymagane są rury PE o wysokich parametrach wytrzymałościowych, odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, a dla prac 
bezwykopowych - posiadające zapis w aprobacie technicznej dopuszczającej do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji 
starych rurociągów oraz możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej.  
Rury prowadzone w wykopie otwartym muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw 
ochronnych (pożądanym i optymalnym dodatkiem  są tu systemowe mufy termokurczliwe dla zabezpieczenie połączenia).  

Rury dla metod bezwykopowych prowadzenia wodociągu – z płaszczem ochronnym PE100RC z taśmą aluminiową przewodząca dla 
odbioru budowlanego.  
Wymagania szczegółowe: 
 1) udokumentowane wyniki badań wykonane przez niezależne instytuty badawcze: -test karbu: metoda badań zgodna z PN-EN ISO 
13479 -test FNCT: metoda badań zgodna z ISO 16770,3 -test nacisku punktowego wg dr. Hessela Wynik w testach typu -8760 godzin 

 2) wymagane świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT .  
3) Certyfikat DIN Certco zgodności z PAS 1075  
 4)Certyfikat jakości dla surowca i wyrobu ISO 9001 lub 9002.  
Kręgi rur PE powinny być metkowane i zaplombowane.  

Rury o średnicach od ø90 dostarczone w paletach.  
Przykładowi producenci rur PE –Wavin, Rurgaz, Egeplast, Kaczmarek. 
Kształtki do zgrzewania doczołowego (tuleje, redukcje, trójniki i kolana) powinny być długie. 
Armatura. 
Armatura (zasuwy, hydranty , nawiertki etc) uznanych producentów EU. Wymagania dotyczące armatury. 

- Zasuwy sieciowe. Zasuwy klinowe miekkouszczelniajace, o pełnym przelocie, zgodne z EN 1074-2,  kołnierzowe  o monolitycznej  
budowie. Kołnierze zwymiarowane i odwiercone zgodnie z EN 1092-2 EN 1092-2 | PN 10; Korpus i pokrywa zewnątrz i wewnątrz 
zabezpieczone antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK , obudowa teleskopowa, skrzynka teleskopowa  z płyta 
podkładową. Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 , pierścień dławicowy z elastomeru, uszczelki typu O -ring z NBR 4, pierścień 
grzebieniowy z mosiądzu CuZn40Pb2, śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym ze stali ST 8.8,uszc zelka zwrotna z 

elastomeru, pokrywa i korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane, uszczelka płaska pokrywy z elastomeru, klin z 
żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18. Posiadają deklarację zgodności i atest PZH z dopuszc zeniem do wody pitnej. 

- Kształtki rurowe kołnierzowe – trójniki na sieci– z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodny z EN1563 epoksydowany, 
kołnierze na PN10 zgodnie z EN 1092-2 

- Kształtki rurowe (MMA, trójniki ze stopą dla hydrantu, łączniki, łuki oraz kołnierze specjalne dla rur PE)- z żeliwa sferoidalnego EN-
GJS-400-18, zgodne z EN 12201-2, EN ISO 1452-2 z króćcami do łączenia rur PE(80 i 100) i PVC do PN16, z skręcanym   
zabezpieczeniem przed przesunięciem , z uszczelką z elastomeru , tulejami PE i pierścieniem zaciskowym z mosiądzu.  

- Hydrant nadziemny Dn80– sztywny zgodny z EN 14339 , max. ciśnienie robocze 16 bar, głębokość zabudowy 1,5m, 
samoodwadniający (ilość wody pozostawionej „zero” wg. EN 14384/EN 1074-6), całość wykonana z materiałów odpornych na 

korozje, głowica ze stopu aluminium, pokryta zabezpieczeniem przed UV w kolorze czerwonym, kolumna grubościenna ze stali 
nierdzewnej, zespół uruchamiający stal nierdzewna, cokół - staliwo nierdzewne posiadające certyfikaty i atesty PZH, CE i 
dopuszczone do stosowania w Polsce, 

- Hydrant podziemny Dn80 – zgodny EN 14384 monoblok  max. ciśnienie robocze 16 bar , odejście do stojaka hydrantowego Dn80, 
korpus z żeliwa sferoidalnego pokrytego żywicą epoksydowa , trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej , tłok pokryty całkowicie 

elastomerem,  wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję, wszystkie wewnętrzne elementy możliwe 
do demontażu bez odkopywania hydrantu, posiadające certyfikaty i atesty PZH, CE i dopuszc zone do stosowania w Polsce.  

- Opaski do nawiercania  dla rur PE i PVC wszystkich klas ciśnieniowych , zgodnie z EN 12201-2, EN ISO 1452-2, wykonana z 
żeliwa sferoidalnego epoksydowanego,   z wklejoną uszczelką z elastomeru obejmującą całą powierzchnie przylegania do rury 
przewodowej, opaska współpracująca z nasadką odcinająca przy nawiercaniu pod ciśnieniem, śruby i podkładki stal nierdzewna.  

- Zawory kątowe do przyłączy domowych z odejściem wtykowym dola rur PE, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-
18, epoksydowanego,  grzybek uszczelniający z mosiądzu, uszc zelnienia z elastomeru , wrzeciono stal nierdzewna, z obudową 
teleskopową, skrzynką i płytą podkładową. 

- Zawory do przyłączy domowych z żywicy POM  zgodne z EN 1074-2  z uniwersalnym przyłączem do różnych średnic  PE, klin z 

mosiądzu pokrytego elastomerem, wrzeciono ze stali nierdzewnej, z obudową teleskopowa, skrzynką i płytą podkładową. 

- Złączki rurowe dla małych średnic (złączki, trójniki, kolana i łuki etc.–wciskowe z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego w 
kombinacjach ze złączka wciskowa dwustronną lub gwintem wewnętrznym/zewnętrznym.  

- Konsole wodomierzowe – zestawy wodomierzowe na płytce montażowej do montażu w poziomie przygotowane do zabudowy 
wodomierz Dn20 (32PE) , 25(40”) z dwoma zaworami kulowymi odcinającymi , zaworem zwrotnym typu  EA wg PN-EN 1717:2003 

- Studnia wodomierzowa -  mrozoodporna z przygotowanym podejściem wodomierza /2-ch wodomierzy Dn20 w zestawach z 
zaworami kulowymi odcinającymi i zaworem zwrotnym typu  EA wg PN-EN 1717:2003 

- Przejście szczelne  -  przejścia ochronne szczelne przez przegrody budowlane  dla rur wodnych , przystosowane dla różnej 
długości zabudowy przejścia. 

- śruby ze stali nierdzewnej do połączeń kołnierzowych, 

- taśma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowaną taśmą metalową o szerokości 200 mm, 

- emaliowane tabliczki orientacyjne zgodne z PN-86/B-09700 zamontowane na słupkach stalowych ocynkowanych dn 40 mm 
(do oznakowania zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej). 
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Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu i przyłączy musza posiadać deklaracje zgodności z PN-EN oraz atest PZH  
dopuszczający do kontaktu z woda pitną. 

 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:  

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, stosowania 
niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 

m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur  
o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych 
ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych;  

- szc zególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.); 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę 
możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 

- Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszc zególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów; 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia 

mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;  
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je 
przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawar tych  
w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

Do robót montażowych należy stosować następujący sprzęt:  

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

- taśma miernicza, 

- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczołowe, 

- zgrzewarki od kształtek polietylenowych, elektrooporowe,  

- podbijaki drewniane do rur, 

- wciągarkę ręczną, 

- wciągarkę mechaniczną, 

- pneumatyczne urządzenia do wykonywania przecisków pod nawierzchniami, 

- samochód skrzyniowy z dłużycą, 

- samochód samowyładowczy, 

- wibratory, 

- zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla 

- poszczególnych średnic kanałów, służące do zam ykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szc zelność i płukania.  
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów.  
T ransport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie  były 
dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej  
omawianych środków ostrożności; materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur . Rur 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpiecze nia 
przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich.  
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Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem  
i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących   
w transporcie drogowym. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robó t i dokumentacji budowy zgodnie  
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 

postanowieniami kontraktu.  
 
5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
Sieci należy wykonać z rur wodociągowych PE100 SDR11 łączonych przez czołowe zgrzewanie oraz kształtkami elektrooporowymi. Około 

0,4m nad wierzchem rurociągów ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną. W węzłach i na rozgałęzieniach zaprojektowano zasuwy 
kołnierzowe PN16 . Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej. Zasuwy i hydranty należy posadowić na podporach 
betonowych z płyt chodnikowych 0,5x0,5x0,1 m. Obudowy do zasuw- teleskopowe, wrzeciono stalowe ocynkowane, rura osłonowa HDPE, 
kołpak żeliwny. Hydranty nadziemne i podziemne DN80, nadziemne-  zabezpieczone w przypadku złamania. Armaturę należy oznakować 
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach stalowych, ogrodzeniach lub ścianach budynków (za zgodą administratora).  

W przypadku gruntu rodzimego złej jakości -    sieci należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10cm i w obsypce o wysokości 30cm 
ponad wierzch rur. Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym. Dopuszcza się przy gruntach dobrej jakości, za dopuszczeniem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zaniechanie konieczności wykonania podsypki i zasypkę gruntem rodzimym.     
Pozostałą część zasypki można wykonać gruntem z wykopów. Zasypkę sieci prowadzić starannie zagęszczanymi warstwami do uzyskan ia 
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95. Ze względu na przebieg sieci obok czynnego pasa drogi, w trakcie prac należy odpowiednio 

zabezpieczyć wykop przed wpływem ruchu drogowego. Skrzynki do zasuw wyregulować do poziomu terenu i zabezpieczyć przez 
obrukowanie lub obetonowanie betonem min. B20 w kwadrac ie co najmniej 0,5 x05 x0,12 m.   
 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie 
przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich 

stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy wodociągów w wykopie otwartym można 
przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie  z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z twor zyw sztucznych”. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5 st.C.  
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć  
dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym  

dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 

- 20 x D (przy temp. + 20C), 

- 35 x D (przy temp. + 10C), 

- 50 x D (przy temp. 0C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem  
i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz 
rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu.  

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po 
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na  
szc zelność przewodu. 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszc zenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego powinny być  
zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykopy sondażowe, mające  na celu 
zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.4 Próba szczelności. 
Po wykonaniu , całość sieci należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa i płukaniu o raz dezynfekcji. Dezynfekcję prowadzić 
wodnym roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Przed zasypaniem wykonanych sieci 
sporządzić powykonawczą dokumentację geodezyjną i zgłosić do odbioru częściowego. 
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5.5. Rurociągi tłoczne i sieć wodociągowa   

Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących zasad:  

- rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych odcinków mieszczą się w granicach 300 -500 
m, 

- kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby,  

- odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszc zeniem gruntu, a próba może odbyć się dopiero po 48 
godzinach od momentu zasypania, 

- maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C, 

- wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu, 

- ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń,  

- po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 12 godzin, celem ustabilizowania się 
temperatury, 

- po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny celem jego ustabilizowania, 

- ciśnienie próbne rurociągów 1 MPa, 

- ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek 
ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06MPa. W czasie następnych 120 minut  spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa, 

- po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany aż do całkowitego opróżnienia badanego 
przewodu. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek  z 

uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku 
przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do  
wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być obsypana 
maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.  
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.  

5.6. Ochrona istniejącego uzbrojenia podziemnego i dróg 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonywać zgodnie z projektem i uzgodnieniami z dysponentami uzbrojenia obcego. Lokalizacje 
uzbrojenia obcego przy zbliżeniach potwierdzać przekopami kontrolnymi. Uzbrojenie obce zabezpieczać zgodnie z warunkami 
dysponentów i obowiązującym normatywem, zachowując minimalne wymagane odległości przy kolizji - w razie potrzeby przewód 
wodociągowy przegłębić. 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montażowe należy prowadzić ze szc zególną 
ostrożnością, ręcznie i w porozumieniu z właścicielami lub użytkownikami tych sieci. 
Monitorowanie sieci wodociągowej - to jest zgodnie z normą PN-86/B-09700 należy zamontować emaliowane tabliczki orientacyjne 
uzbrojenia sieci wodociągowej. Tabliczki te należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych o śr. 40 mm trwale związanyc h z 

gruntem , trwałych ogrodzeniach lub ścianach budynków - po uzyskaniu stosownej zgody. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej  ST -00.00 - Wymagania Ogólne. 

6.2Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z dokumentacją techniczną, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami ST, 

- ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 

- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,  
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
- zabezpieczenia przed korozją c zęści metalowych, 

- kontrola połączeń przewodów, 
- kontrola izolacji, 
- układania przewodu w rurach ochronnych, 
- szc zelności przewodu. 
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Dopuszczalne tolerancje 
Dopuszczalne tolerancje: 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ± 0,5 cm 
- odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- różnice rzędnych w profilu nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 
- podczas badań szczelności rurociągów nie powinien nastąpić ubytek wody. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że  
zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST -00.00 - Wymagania Ogólne. Ponadto: 

- mb -   ułożenia sieci wodociągowej - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej, obejmuje ułożenie wodociągu 
wraz z uzbrojeniem w kształtki i armaturę, oznakowanie taśmą ostrzegawczą, płukanie i dezynfekcję sieci, próbę szczelności, rury 

ochronne, opłaty za zajęcie pasa drogowego,  

- kpl. – montaż kompletnej armatury w ilości zgodnej z dokumentacją projektowa wraz z oznakowaniem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót 

- dane geotechniczne 

- dziennik budowy 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
8.3 Zakres 

8.3.1 Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

- podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami 
producenta i normami przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

- szc zelności przewodów na infiltrację, 

- materiałów użytych do zasypu i  stanu jego zagęszczenia.  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych mater iałów, 
prawidłowości montażu, szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  

 
8.3.2 Odbiór techniczny końcowy 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST – 00.00 - Wymagania Ogólne.  
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szc zególności: 

- zgodność wykonania z ST i dokumentacją projektową, 

- materiał rurociągu (klasa sztywności rur), 

- posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem), 

- usytuowanie armatury,  

- połączenia przewodów - dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i  podlega 
akceptacji Inspektora nadzoru, 

- izolacje przewodów, 

- szc zelność rurociągów, 

- prawidłowość zamontowania rur ochronnych 

- pozytywne wyniki badań wody pobranej ze wszystkich hydrantów nowo wykonanej sieci wodociągowej. 
 

Odbiory robót na rurociągach należy przeprowadzić w oparciu o normę: 
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PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i 
odbiorów. 

 
Odbiory i badania: 
- dna wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie), 
- obsypki rurociągu (materiał, wskaźnik zagęszczenia),  
- zasypki wykopów (materiał, wskaźnik zagęszc zenia), 

wykonać w ramach odbiorów i badań robót ziemnych zgodnie z ST -02.00. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 

Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
pkt. 9 ST.  
Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczeni e itp.), budowa dróg 

dojazdowych, koszty dotyc zące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyczące bhp, zabezpieczenia wykopów,  
wykonania dojść tymczasowych do posesji, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badania i ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji etc 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie reali zacji Robót w 
Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych umową.  
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i us talenia 
techniczne. 
Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Przedmiar Robót   
- Projekt budowlano-wykonawczy, 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  1:Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-2:2002/A1Armatura  wodociągowa  –  wymagania  i  badania  sprawdzające  –  Część  2  .  Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-3:2002Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  3:Armatura zwrotna  
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-
odpowietrzające 
PN-EN 1074-5:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  5:Armatura regulująca 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne  
PN-EN 12201-1:2004 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 

ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen (PE). Część 2: Rury 
 PN-EN 12201-3:2004 System y  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen (PE). Część 3: Kształtki  
PN-EN 12201-4:2004 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5:2004 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen 
(PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie. 
PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne. 
PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne. 
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PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki  z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-EN 805:2002Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów  zewnętrznych  i  ich  części  składowych. 
 
10.2. Ustawy 
   – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1409 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 907z późn. zm. ). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883z późn. zm. ). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009, Nr.178 poz.1380 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U.2013 poz. 963 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2013  Nr 0, poz. 1232 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 460 .z późn. zm.)  

      – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowymodprowadzeniu ścieków (Dz. U. 215 poz. 139 ).  
 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. –w sprawie  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia  

terenu  oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu  oznaczenia  wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  –  w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.–  w sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,  poz. 1650). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  
sposobu  znakowania  ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  
informacyjnej  oraz  ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.  

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
 
10.4. Inne dokumenty 
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  –  zeszyt  3  – COBRTI INSTAL; 
– Instrukcje producenckie dot. montażu - łaczenia i  układania rur PE –producentów systemów przewodów ; 

–Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Kanalizacji; 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne. 
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
Klasa robót - 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
Kategoria robót – 45233223-8 – wymiana nawierzchni drogowej 
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1. WSTĘP 
Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i odbioru robót drogowych związanych  
z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa wodociągu 225PE w ul. Brzeskiej – cz.2 odcinek od włączenia w działce DK do wyjścia  ze wsi Skarbimierz”  

- w zakresie ustalonym z Zamawiającym. 
 
1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót rozbiórkowych i odtworzeniowych  w zakresie 
koniecznym do odtworzeń chodników oraz w drogach wewnętrznych-  ustalonym z  Inwestorem; 

- rozebranie i ew. odtworzenie nawierzchni asfaltowej dróg na trasie budowy sieci wodociągowej z przyłączeniami, na podbudowie z 
kruszywa kamiennego, 

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowych trasie budowy sieci wodociągowej z przyłączeniami na podsypce piaskowej oraz 
obrzeży betonowych na podsypce piaskowej -   

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni kostki betonowej Polbruk o gr. 8 cm, 

- pielęgnacja trawników w ramach odbudowy stanu istniejącego. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
 

1.4 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy  
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować: 
- piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 
- tłuczeń kamienny niesortowalny gr. 0-40mm, 

- tłuczeń kamienny gruby 16-32,5mm, 
- tłuczeń kamienny średni 8-16mm, 
- kostka Polbruk gr. 8 cm szara, 
- krawężniki betonowe, 
- miał kamienny, 

- beton asfaltowy, 
- cement do betonu klasy B30 (do betonu nawierzchniowego klasy B30 stosuje się cement klasy 32,5 lub 42,5, odpowiadający 

wymaganiom zawartym w aktualnej aprobacie technicznej). 
- i inne drobne materiały pomocnicze.  

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.  
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonym w pokrowce brezentowe.   
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszc zeniem  i nadmiernym 
zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, b ądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez inspektora. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiały z rozbiór ki. Koszty 
związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę robót sieciowych. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe 

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie, cięcie 
nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Prace związane ze zrywaniem nawierzchni i 
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wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wyznaczeniem miejsc składowania materiałów z nawierzchni i urobku ziemi. Materiał z rozbiórki  
należy odrzucić układać  w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko.  

Nawierzchnie z kostek betonowych rozebrać starając się odzyskać maksymalna ilość materiału rozbiórkowego- do późniejszych odtworzeń. 
 
 
5.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszc zania podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót 

związanych z montażem przewodów sieciowych i przyłączy. 
Poniższe dotyczy podbudowy pod nawierzchnię odtwarzanych fragmentów dróg  - w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.  
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszc zanie należy kontrolować wg normalnej próby Proktora,  
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna 
wartość zagęszczania : 

górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is. Profilowanie i zagęszczanie 
należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonan ym korycie oraz 
wyprofilowanym i zagęszc zonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża.  
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża.  
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofi lowane i zagęszczone 
podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego naturaln ego 

osuszenia.  
Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszc zeniu. Warstwa podbud owy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki 

kruszywa podczas zagęszc zania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN -B-04481 (metoda 
II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W p rzypadku 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.  
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzym ywana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę. 
Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie chodników. 

Nawierzchnię chodnika z kostki  brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o   WP ≥ 35 w uprzednio 
wykonanym korycie. Wskaźnik zagęszc zenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Pod kostki      
należy stosować podsypkę piaskową gr. 4 cm.  
  
5.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej nawierzchni z nową należy ułożyć taśmy kauczukowe.  
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać  w mieszarkach stacjonarnych, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 
5.5 Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować 
kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy 
układać ok. 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki , szc zeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi  
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.  
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

 
5.6 Nawierzchnie betonowe  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją  
i wysychaniem.  

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 
w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiednie go sprzętu,  
zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN -S-96015. Dopuszcza 

się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody 
Inspektora nadzoru. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować pielęgnację powłoko wą, jako 
metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. Preparat powłokowy należy natr yskiwać możliwie szybko po zakończeniu 
wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszc zania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zg odna z 

ustaleniami ST. Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej 
pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być – mimo naniesienia preparatu powłokowego – dodatkowo 
skrapiana wodą. Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) 
wymaga każdorazowej zgody Inspektora nadzoru. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1 Ogólne   wymagania 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 
 

6.2 Kontrola jakości robót i obmiaru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami inspektora: 
c) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  
d) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

e) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru robót jest: 

- m²: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem, 
- mb: cięcie istniejących krawędzi asfaltu  
- m³: wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego użycia, 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 
Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okre ślone dla tej Roboty w 
pkt. 9 ST.  

Cena ryczałtowa  będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa dróg 
dojazdowych, koszty dotyc zące oznakowania Robót, koszty zajęcia pasa drogowego, wydatki dotyc zące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robó t, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbędnej dokumentacji, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robó t w 
Okresie Zgłaszania Wad, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Ro bót 

objętych umową.  
 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE.  

 PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartośc i zanieczyszc zeń obcych 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
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 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszc zeń organicznych 
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową 
 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego  
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  

i podłoża przez obciążenie płytą  
 BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszc zenia gruntu 
 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
 PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
 PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw 

 BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw.  

 

 

 

 

 
 
 

 


