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WSTEP

1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
ROZBUDOWA TERENU W MIEJ SCOWOSCI ZE.OBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

a) Zamawiajgcy: Gmina Skarbimierz

b) Wykonawcy: -jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ,,Prokon”,

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Boér.

¢) Generalny wykonawca robot budowlanych:

1.2.Zakres stosowania SST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia:

Przeznaczenie obiektu i rozwigzania uzytkowo-funkcjonalne:

Przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na budowie budynku szpitala psychiatrycznego wraz ze
specjalistyczng poradnig konsultacyjng i zespotem techniczno — administracyjnym dla Szpitala
Wojewodzkiego im. Sw. Lukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Z budowa w/w budynku wigza¢ si¢ bedzie budowa tunelu podziemnego, parkingdéw i drog
wewnetrznych oraz instalacji zasilajgcych projektowany budynek wraz z transformatorem.

1.4..Zakres robot:
1.4.1.Prace budowlane:

wykonanie fundamentow;

wykonywanie konstrukcji nos$nej zelbetowe;;
wykonywanie $cian murowanych;

wykonanie kominow;

wykonanie termoizolacji i hydroizolacji ;
wykonanie pokrycia dachu warstwg bitumiczna;
wykonanie obrobek blacharskich;

naktadanie tynkow;

pokrywanie podtug i $cian.

montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
wykonywanie oktadzin $ciennych i podtogowych;
wykonanie rynny i rury spustowe.;

budowa pochylni dla niepetnosprawnych ;
budowa schodéw zewnetrznych;



Roboty budowlane wykonczeniowe —ujete w przedmiarach robot dotyczg :

- utozenie posadzek z ptytek gresowych .

- prace wykonczeniowe $cian wewnetrznych obejmujace montaz optytkowania na §cianach weziow
sanitarnych, wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych ( zaprawy, ich rodzaje,
zakres stosowania okreslony jest w czesci opisowej Projektu). Sciany malowane farbg wedtug
projektu. Prace wykonczeniowe malowania zewnetrznych powierzchni farbami wedtlug projektu.

1. 4.2.0g0Iny zakres robot SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1) prace przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) roboty fundamentowe, roboty betonowe i zelbetowe,

4) roboty murarskie i murowe,

6) roboty przy konstrukciji,

7) roboty przy montazu pokrycia dachu ,roboty blacharskie,

8) roboty , montaz okien i drzwi,

9) roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne,

10) roboty tynkarskie,

11) roboty podtogowe,

12) roboty malarskie,

Catos¢ prac wykonywac z uwzglednieniem harmonogramu robét i z podziatem na obiekt
i budowle infrastruktury technicznej

Wykonawca wykonuje harmonogram robot i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.0g0Iny opis zagospodarowania dzialki

Budynek zlokalizowany zostanie w zachodniej cze¢$ci dziatki. Dojazd do budynku zapewniony
bedzie z nowych drog wewngtrznych stanowiacych rozbudowg istniejacej gtownej drogi
wewnetrznej przebiegajace] w ukladzie potnoc-potudnie.

1.4.4. Opis prac towarzyszgcych:

W przedmiotowym zadaniu w zakresie objetym projektem przewiduje si¢ na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej wystgpowanie prac towarzyszacych takich jak geodezyjne wytyczenie
prac zewnetrznych na terenie dziatki.

Plan prac towarzyszacych oraz harmonogram ich czasowej realizacji nalezy przedlozy¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.5. ZESTAW NAZW I KODOW ZASTOSOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH KOD
CALOSCIOWY - jako klasyfikacja podstawowa
KODY CPV- dziat 4500000-7 Roboty budowlane.

ZESTAW KODOW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC —
jako klasyfikacja dla ewentualnych robét czastkowych



WYKAZ SPECYFIKACIJI GRUPA KLASA KATEGORIA NR STR.
TECHNICZNYCH ROBOT ROBOT ROBOT
SST-B-0 Przygotowanie terenu pod 45100000-8 1-24
budowe.
Roboty budowlane w zakresie 45200000-9 45210000-2
budynkow.
Roboty budowlane w zakresie =~ -------- —emee- 45215000-7
budowy obiektéw
budowlanych opieki
zdrowotnej i1 spotecznej,
krematoriow oraz obiektow
uzyteczno$ci publicznej .
Roboty w zakresie burzeniai  45100000-8 45110000-1 25-47
SST-B-1 rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne.
Roboty w zakresie burzenia, ~ -------- —mmee 45111000-8
roboty ziemne.
Roboty w zakresie usuwania gleby. 45112000-5
SST-B-2 Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7 45262000-1 48-54
inne niz dachowe.
Roboty przy wznoszeniu rusztowan. 45262100-2
Wznoszenie rusztowan. 45262120-8
Demontaz rusztowan. 45262110-5
SST-B-3 | Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7 45262000-1 55-71
inne niz dachowe.
Betonowanie konstrukcji. | semeeeem 0 meeee ‘45262311-4
SST-B-4 | Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7 45262000-1 72-80
inne niz dachowe.
Zbrojenie. e e 45262310-7
SST-B-5 | Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7 45262000-1 81-90
inne niz dachowe.
Roboty murarskie i murowe. ~ ---ee- 0 emeee- 45262500-6
SST-B-6 | Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7 45262000-1 91-108
inne niz dachowe.
Hydroizolacja. @~ | seeeeem e 45262600-7
SST-B-7 Roboty instalacyjne w budynku 45300000-0 109-120
Roboty izolacyjne. ~ —-mee- 45320000-6
Izolacja cieplna. ~ emeeeem e 45321000-3
SST-B-8 Specjalne roboty budowlane 45200000-9 45260000-7 45262000-1 121-133

inne niz dachowe.




Pokrycie dachu membrang.

45261210-9

SST-B-9

SST-B-
10

Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych.

Tynkowanie

Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych.

Roboty malarskie i szklarskie.

Naktadanie pow. kryjacych.
Roboty malarskie.

45442000-7

45442100-8

134-145

146-152

SST-B-11

SST-B-
12

Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych.

Pokrycia podtog i $cian.

Ktadzenie ptlytek.

Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe.

Stolarka 1 slusarka okienna i
drzwiowa.

45431000-7
45262000-1

45421000-4

153-166

167-176

SST-B-
13

SST-B-
14

Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe.

45262000-1

Obrubki blacharskie.

Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe.

Roboty §lusarskie.

45261300-7
45262000-1

45262400-5

177-182

183-190

1.6.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robét:
1.6.1.Projekty branzowe i projektanci:

- branza architektoniczna: gldéwny projektant: mgr inz. arch. Marek Jacak
- branza konstrukcyjna: gtowny projektant: mgr inz. Wiadystaw Baginski

1.6.2. Spis szczegolowych grup robot wg specyfikacji technicznych:

Grupa Przygotowanie terenu podbudowe:

-Prace przygotowawcze.
-Roboty ziemne.

Grupa Konstrukcje obiektéw budowlanych:
- Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.
- Konstrukcje murowe.

- Konstrukcje stalowe

- Poszycie dachowe.




Grupa Roboty instalacyjne w budynkach:
— roboty izolacyjne

Grupa Roboty wykonczeniowe:
- Wykonczenie $cian

- Roboty tynkarskie.

- Stolarka drzwiowa i okienna.

- Prace malarskie.

- Elementy wykonczeniowe.

1.6.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i bezwzgledng zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
Wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu) - projekt budowlany
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastgpujace rysunki oraz uzyska akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru oraz innych odno$nych witadz:

- plan organizacji placu budowy

- rysunki warsztatowe — w razie koniecznosci

- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyzsza lista rysunkow nie jest wyczerpujaca 1 stanowi jedynie uzupelnienie ogdlnych
zobowigzan wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania rob6t na wiasny
koszt w czterech egzemplarzach i1 przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.4.0kreslenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:



obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

I1. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza
si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
naziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodoweyj,

o uzytkowe sluzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,

e drabinki, $mietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

J budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

o robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

J remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.

W N = =

o terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢



tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.
. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
o dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennika
montazu.
o dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
J terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w  dyspozycji jednostek

organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw

Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2. bezposredniego wydobywania kopalin ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.
. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslong ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru



dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbe¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaly okre$lone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.6.5. Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajacego,

2) sporzadzong przez Wykonawcg.

Cc) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng. media dla celow budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy
montaz tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze $rodkami odziezy ochronnej i roboczej w ilosci
2 szt .na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

- §rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

f) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
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higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
Wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ogolne wymagania dotyczace robot i organizacji placu budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robot.

Projekty organizacji robdot opracowane przez Wykonawcg robot powinny by¢ uzgodnione z
gléwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektow ,
realizatorem inwestycji, dostawca materiatow budowlanych itp.).

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegOlowe zestawienie ilo$ci robot,

- szczegdtowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem niezbgdnych
urzadzen pomocniczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglgdnieniem niektérych specjalnosci zatrudnionych na budowie
tylko w okre$lonym czasie,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementéw budowlanych,

- w miar¢ potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy 1 stanowisk
roboczych,

- inne opracowania niezbedne do prawidlowej organizacji 1 zapewnienia jakosci danego rodzaju
robot.

Przy ustalaniu kolejnosci 1 sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzgledni¢:
- warunki roéwnoczesnego wykonywania dwoéch lub kilku rodzajow robot na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnocze$nie wykonywanymi robotami
innych rodzajéw 1 aby roboty nie byly wykonywane w dwoch poziomach jeden nad drugim, bez
nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych oséb mogltyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1). Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. MATERIALY

Nazwy handlowe materialéw uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiatow, stuza one wyltacznie zobrazowaniu oczekiwan Zamawiajacego co do
rodzaju, jakos$ci i parametrow zabudowywanych elementow.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia speiniaja wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
Inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy W
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow3a. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat
normy ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4) TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) ZAKRES ROBOT

Zgodnie z projektem 1 wg technologii robot Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu

robot w oparciu o Klauzule Warunkow Umowy powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki

I warunki:

- dojazdy i wyjazdy z placu robot musza by¢ zapewnione przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wpltywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejgca zabudowe. Przed
przystapieniem do robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawcg.
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Przy ustalaniu kolejnos$ci i sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:
- warunki rownoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajow robdt na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowalo to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami
innych rodzajow 1 aby roboty nie byly wykonywane w dwdch poziomach jeden nad drugim, bez
nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robo6t na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robot o stanie prawnym przejmowanego
przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. W protokole z przejecia z

przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowacé si¢ zapis dotyczacy: uzbrojenie
terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, usytuowania w planie i
wysoko$ci istniejacych przewoddw energetycznych, przekazania geodezyjnych punktow
pomiarowych itp.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z materiatow i

wyrobdéw budowlanych odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN albo $§wiadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.

Prowadzenie robot:

5.1.0golne zasady wykonania robot:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j 1
w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
1. organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4. wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
5. wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
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robot,

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze

8. wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

10. wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

11. rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

12. sposob i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

~

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Be moga wptynad
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1
robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystagpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
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Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialdow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdéw 1 robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowg 1 SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore
speiniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje,
uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
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Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace
dokumenty:

e pozwolenie na budowg,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Okreslanie ilosci materiatbw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostke. Zasady obmiarowania robot zostaty podane oddzielnie
dla kazdego etapu robot w szczegotowych specyfikacjach na wykonanie i odbiodr robot zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda

17



zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwilocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
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Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehniajagce lub zamienne),
protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru

1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

e kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e protokoty przegladow obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie¢ w okresie rekojmi
1 gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opflaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1
drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

eWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

eWarunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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10.4. Normy

Materiaty uzyte musza odpowiada¢ wtasciwym normom i Aprobatom Technicznym

PN — EN 206-1:2003 Beton

PN — EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN — EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.

PN — EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN — B — 30000:1990 Cement portlandzki.

PN — 88/B — 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN — B — 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.”

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkow: Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-8/B-10685 — Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.

10.4.2.Normy

[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowe.”.

[3] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
[7] PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i
zelbet.. Nazwy i okres$lenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

[12] PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

[13] PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[16] PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skraw. i
odchytki masy”.

[17] PN-85/C-89203 , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

[18] PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

10.5.Normy roboty wykonczeniowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - wymagania i badania.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych budynkoéw -
minimalne wymagania techniczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach
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bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN 1ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢ 2: Obrobka strumieniowo-§cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w
obrobce strumieniowo-$ciernej. Cz¢s¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w
obrébce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

6. PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni 1 sposoby przygotowania
powierzchni.

12. PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i1 stopnie przygotowania
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunig¢ciu wczesniej
nalozonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania.

10.6. Normy branzowe i warunki techniczne

[1] BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.”

[2] BN-62/6738-04 ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”

[3] BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.”

[4] BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu”.

[5] BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

[6] BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[7] BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O,
Os, C, Cs.”
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[8] BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki
cisnieniowe. Kregi betonowe 1 zelbetowe.”

[9] ISO 4435:1991 ,,Rury i ksztattki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”

[10] KB-38.4.3/1/ — 73 Ptyty pokrywowe

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 1994 r.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materialéw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢
normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci,

bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowa¢ jako dokumenty nadrzgdne. Wszelkie
watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inzynierem Budowy.
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’
Suchy Bor 45-053 ul. Kasztanowa 15
Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-1- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu:

SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY

Adres obiektu budowlanego:

Z}obizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robdt, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45100000-8 - Roboty w zakresie burzenia
1 rozbiodrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

Kod CPV Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie
usuwania gleby.

Inwestor:

GMINA SKARBIMIERZ

Adres inwestora

49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych i przygotowania terenu pod budowe przy realizacji projektu
»PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot:
e wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V);

e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu ;
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne, ktore wystepuja przy realizacji umowy.

2.Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw osob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST - B - O

e Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:
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e Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawcg.

e Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopodw i drog dojazdowych,
o srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

J zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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J zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwos$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

e Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

e Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

4. Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST - 0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:
— rzuty 1 przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
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— nachylenie skarp statych 1 roboczych w wykopach i nasypach,
— sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegdtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zaggszczenia i zasypki,
nasypu itp.).
Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R¢ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia §rodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miegjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

A Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
Pa—gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna ggstos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny
zage;szcézenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m®).

e Wskaznik r6znoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow

u_de
dIO
niespoistych, okreslona wg wzoru:
gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

o Pozostate okreslenia podstawowe 1 definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
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budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksiagzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji
projektowe;j.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Materialy (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

e Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

e Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
Oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub
szczegOtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu

31



robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

e Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

e Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce¢ wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

e Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

o odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rGwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

o sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkoéw transportowych podano w SST — B — O. ,,0golna
Specyfikacja Techniczna’.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowile.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

e Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

e Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

¢ Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i1 potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i —
3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

34



wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

¢ Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o0 ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w
catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dhugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

e Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

VI OPIS ’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogo6lne zasady kontroli rob6t podano w SST — B — O.

e Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- czes$¢ 0golng opisujacy:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie 1 sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e bhp,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
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e gsystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- cze$¢ szezegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot,

e  sposOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

1. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
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jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, 1 ktore spetlniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

o dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

e Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
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e Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢é badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 | Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3  |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rowno$ci powierzchni

wykopu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzgednych w odstgpach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10
cm.

Rzedne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz —3 cm lub
+1lcm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rownos$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

e Zasady okreslania iloSci robot
Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na §rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

e Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

e Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom

SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

e Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
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Inspektorem nadzoru.
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

e Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6dt dokonuje
Inspektor nadzoru.

e Odbior ostateczny robot

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa W punkcie .

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg 1 SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
¢ dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZ],

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z SST 1
ew. PZJ,

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zalaczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
¢ kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
e Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie VIII ,,Odbior ostateczny robot”.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

1.

9.

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

10. usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
11. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

12. koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

44



X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zalgcznik 1
Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie
Ggstosc Przecigtne
objeto- LT
L spulchnienie po
Kat . . sclowa odspojeniu
Rodzaj 1 charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie W % od
natural- . .
nym ple'rwo’tn‘elﬁg
KN/m? objetosci
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od 5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy wilgotne, twardoplastyczne 1
plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30
mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubos$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem
lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 | od15do 25
3 | Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem,
thuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach
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do 40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i

plastyczne, bez gltazoéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6

Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i

odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Glina, glina ci¢zka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%

objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35

Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z

glazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

Zuzel hutniczy nie zwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowigcymi 10+30%

objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane

lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 | od 30 do 45
22,6

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45

Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45

Gips 21,6 od 30 do 45

Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki 15,7 od 30 do 45

Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45

Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50

Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50

Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50

Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45

Anhydryt 24,5 od 45 do 50

Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50

Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50

Zlepience z otoczakoéw gtownie skat osadowych o spoiwie

krzemionkowym 23,5 od 45 do 50

Wapien nie zwietrzaty 23,5 od 45 do 50

Magnezyt 28,4 od 45 do 50

Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50

Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
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Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy nie zwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakoéw skal gtownie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 |Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

2 Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow przed ich
zageszcezeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci 1 ilosci Srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

L Wyszczegolnieni | Jedn Grupy gruntow
e wlasciwosci | ostki |  Nie wysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1| Rodzaj gruntu —rumosz nie gliniasty | — piasek pulasty | mato wysadzinowe
— ZWir — zwietrzelina

— glina piaszczysta

— pospotka gliniasta . . .
. zwiezta, glina zwigzla,
— piasek gruby T ) .
. ; . — zwir gliniasty | glina pylasta zwigzta
— piasek $redni Tk 1 il i v it
_ piasek drobny — pospotka — i, it piaszczysty, i
piase gliniasta pylasty

— Zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe

— piasek gliniasty

— pyl, pyt piaszczysty

— glina piaszczysta,
glina pylasta

— it warstwowy

2| Zawarto$¢ %
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czastek
< 0,075 mm
< 0,02 mm

<15
<3

od 15 do 30
od 3do 10

> 30
> 10
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’
Suchy Bor 45-053 ul. Kasztanowa 15
Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-2- Rusztowania

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu:

SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY

Adres obiektu budowlanego:

Z}obizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robdt, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45200000-9- Specjalne roboty budowlane
inne niz dachowe.

Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
45262120-8 Wznoszenie rusztowan.

45262110-5 Demontaz rusztowan.

Inwestor:

GMINA SKARBIMIERZ

Adres inwestora

49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wznoszenia 1 demontazu rusztowan przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI ZEOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:
Dla wykonywania przedmiaru rusztowan i zabezpieczen nalezy przyjac nast¢pujace elementy:
- pomosty robocze;
- wysokosci zapewniajace dostepnos¢ catej wysokosci obiektu,
- dojscia do elewacji w strefie dachu;
- zastosowanie rusztowan osiatkowanych;
- wygrodzenie stref bezpieczenstwa,
- transport materiatow sypkich z rozbiorek rurami zsypowymi;
e - w gorace dni nawilza¢ Scian zapobiegajace nadmiernemu pyleniu;
- sukcesywne sortowanie oraz wywozenie materiatdéw z rozbiorek;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktére wystepuja przy realizacji
umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST - B — O

4. Nazwy i kody wspoélnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Warunki ogélne.

* Przed przystapieniem do montazu rusztowan na placu budowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczajace jak: ogrodzenie placu budowy, wyposazenie w
tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposazenie miejsca ze sprz¢tem ochrony
p.poz., wykonane daszki ochronne zabezpieczajace wejécia do budynku.

* Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczacej wznoszenia i demontazu rusztowan
budowlanych -TD/F02.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 sktadowania podano W
SST - B — O ,,Wymagania og6lne”.

Materialy:
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjetym systemem rusztowan, instrukcja ich
producenta i indywidualnym projektem.

I WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.
Przewiduje si¢ montaz reczny lub przy uzyciu sprzetu zgodnie z instrukcja producenta rusztowania
1 indywidualnym projektem ktory zapewnia wykonawca.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0gélna
Specyfikacja Techniczna’.

Rusztowania stojakowe powinny zosta¢ zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami
komunikacyjnymi. Wielko$ci przeswitow otworéw w rusztowaniach dla zapewnienia przejazdu
powinna zosta¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem przy szerokosci otworéw
wjazdowych nie mniejszej niz 3.0m. stojak w obrebie wyznaczonych przejazdéw powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i zmiang potozenia w przypadku uderzenia
srodka transportu.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE
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Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

WYKONANIE ROBOT

» Warunki podjecia robot:

- Wykonawca przedtozy NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram wykonywania
robot montazowych, jak i demontazowych rusztowan, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
te wyroby bedg wykonywane;

- montaz rusztowan, ich eksploatowanie oraz demontowanie b¢da przeprowadzane zgodnie z
instrukcja producenta i projektem indywidualnym;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu, jak i demontazu rusztowan muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania;

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami stref¢ niebezpieczna;

- przy wykonywaniu prac na wysokos$ci pracownicy przy nich zatrudnieni muszg by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi oraz linkg zamocowang do statych elementéw konstrukcyjnych budowli badz
rusztowan.

* Wymagania techniczne i ogélne dla rusztowan:

- rusztowania musza by¢ ustawione na podtozu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze spadkiem
podtoza zapewniajacym odptyw wody deszczowej i nie podmywanie podioza;

- rusztowania powinny by¢ zakotwione przez rozmieszczenie rownomierne kotwien na catej
powierzchni $ciany, przy ktorej wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwien, ich liczbg.
Wielko$¢ sity kotwigcej powinna by¢ okreslona w dokumentacji producenta lub projekcie
indywidualnym rusztowania;

- konstrukcja rusztowania nie moze by¢ wyzsza poza lini¢ kotwienia o wigcej niz 3.0m; - pomost
roboczy nie moze si¢ znajdowacé powyzej 1.5m od najwiekszej linii kotwienia;

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwien powinny by¢ catkowicie dosunigte do $ciany;
- w przypadku odsunigcia rusztowania ponad 0.2m nalezy zamontowac od strony $ciany balustrade;
- rusztowanie z rur stalowych powinno posiada¢ instalacje uziemiajaca i piorunochronowa;

- udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach zamocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze by¢ wigkszy od 1.5kN;

- odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
moze przekracza¢ 20.0m;

- rusztowania bezposrednio ustawione w miejscach przejs¢, przejazdow badz przy drogach i
chodnikach powinny zosta¢ wyposazone w daszki zabezpieczajace;

- zabrania si¢ uzywania materiatow budowlanych i ich opakowan (skrzyn, beczek, pojemnikow itp.)
jako podpor badz rusztowan pod pomosty robocze;

- rusztowania powinny posiadac¢ zabezpieczenie 0osob przechodzacych przed urazami oraz
uszkodzeniami odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak rowniez zabezpieczenia
przed spadaniem przedmiotow, narzedzi, materiatu;

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z
wyposazeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z elementéw podanych przed producenta badaniom za zgodnos$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa. Dotyczy to takze alternatywnych do aluminiowych rozwigzan rusztowan, jak
rusztowania z rur stalowych skrecanych z pomostami drewnianymi, z wyposazeniem
réwnowaznym do rusztowan aluminiowych;

- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Liczbe zakotwien oraz
wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju 1 wysokosci
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rusztowania przyjmujac sit¢ jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz
250Kg;

- rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa rusztowania te powinny by¢ kotwione do $ciany budowli
co najmniej w dwoch miejscach;

- nie przewiduje si¢ uzywania rusztowan wiszacych.

*» Bezpieczenstwo uzytkowania rusztowan:

- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do przebywania
zatrudnionych pracownikow oraz biezacego sktadowania niezbednych ilo$ci materiatow i1 narzedzi.
Konstrukcja pomostu musi by¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen dziatajacych na pomost;

- rusztowania nalezy wykorzystywa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem,;

- wykonywanie rownoczesne robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod
warunkiem zachowania wymaganych technologig i przepisami odstepéw pomiedzy stanowiskami
roboczymi;

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robdt na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie
w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczen;

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obcigzenia pomostow rusztowan przez
gromadzenie materialdw ponad ustalong norm¢ oraz gromadzenie si¢ pracownikdéw;

- zabronione jest wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowan (stojakach, poprzecznicach, poreczach);

- zabronione jest pozostawianie materialow 1 wyrobow na pomostach po ukonczeniu pracy, a takze
pozostawianie narzedzi bezposrednio przy krawedziach pomostow;

- zabronione jest przechylanie si¢ przez porgcze rusztowan, wykonywanie gwattownych ruchow,
gromadzenie materialdw 1 narzgdzi po jednej stronie, jak i opieranie o §ciang budowli ;

- zabronione jest zrzucanie elementow rozbieranych z rusztowania.

» Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaz i demontaz:

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas wiatru o szybkosci powyzej 10m/s,
podczas burzy 1 wytadowan atmosferycznych, w czasie gestej mgty, opadow deszczu 1 $niegu,
gotoledzi;

- zabronione jest ustawianie rusztowan 1 ich rozbieranie o zmroku, jezeli nie zostalo zapewnione
o$wietlenie pozwalajace na dalsza widocznos¢;

- pomosty rusztowan, drabiny, piony komunikacyjne nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie
zimowym usuwac $nieg i posypywac piaskiem.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

* Przystapienie do uzytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy, badz upowazniong osob¢ po dokonaniu wpisu do Dziennika budowy.

» Rusztowanie podlega kazdorazowemu przegladowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy lub
upowazniong osob¢ po wystapieniu czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla wykonania prac, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Przeglad
taki niezaleznie od w/w czynnikdéw musi by¢ dokonywany okresowo nie rzadziej niz raz na miesiac.
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VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét,
ktorych ilo$¢ okreslona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian zaakceptowanych
przez NI i sprawdzonych na budowie.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Odbior rusztowan potwierdza si¢ wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego z okresleniem:

* przeznaczenia rusztowania;

* uzytkowania rusztowania;

» wykonawcy montazu rusztowania, podajac jego imi¢, nazwisko, nazwe i nr telefonu;

* dopuszczalne obcigzenia konstrukcji i pomostow rusztowania;

* opornos¢ uziomu;

* dat¢ przekazania do uzytkowania;

* terminy kolejnych wymaganych przegladow.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica podajaca:
» wykonawce montazu i nr telefony;
» dopuszczalne obcigzenie konstrukcji i pomostow.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST-B -0 .

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w ofercie 1 umowie. Rozliczenie czgsciowe moze by¢ dokonane po
procentowym okresleniu zaawansowania robot, jezeli taki sposob rozliczania jest przewidziany w
umowie. Zaptata nastepuje za roboty wykonane 1 odebrane przez NI.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczenstwa, ochrona i higiena pracy;

* PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

* PN-90-Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

* PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czgs¢
1: Specyfikacje techniczne wyrobow;

* PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
Czes$¢12: Szczegdlne metody projektowania konstrukciji;

* PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czg$¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania;

* PN-EN 74:2002(U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i nos$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan;

* PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
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parametry;
* PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
* PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
* PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;
* PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;
* PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

Przepisy zwiazane:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;
* Instrukcja BHP dotyczaca wznoszenia i demontazu rusztowan budowlanych TD/F02;
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z p6zniejszymi zmianami;
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’
Suchy Bor 45-053 ul. Kasztanowa 15
Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-3 BETONOWANIE

Nazwa zaméwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJWRAZ Z
ROZBUDOWA TERENU W
MIEJSCOWOSCI ZELOBIZNA, GMINA
SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY
Adres obiektu budowlanego: Zlobizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV rob6t budowlanych | Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupy robot, klasy robot, Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w
kategorie robot zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kategoria: Kod CPV 45262311- 4 — Betonowanie

konstrukcji
Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ
Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowal?
Autor opracowania: mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI
ZE.OBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji, odbiorach
i rozliczaniu rob6t betonowych.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robot:

e \Wykonanie taw fundamentowych, stop, Scian wewnetrznych i zewngtrznych — Beton
(C20/25) W8,

e Wykonanie podktadow betonowych na podtozu gruntowym - beton konstrukcyjny - Beton
X0 (C12/15)

e Wykonanie ptyty posadzki w piwnicach

e Wykonanie schodow zewnetrznych - Beton (C25/30),

e Wykonanie podciggéw— Beton (C20/25),

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktore wystepuja przy realizacji
umowy.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczajace- wykonanie konstrukcji
pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢dne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych SST —B — O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.4. Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.
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1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”.

Beton — zgodnie z norma PN-EN 206-1 ,,Beton — Cz¢é¢ 1. Wymagania, whasciwosci produkcja i
zgodnos¢” — materiat powstaly ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie
umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardnialy — beton ktory jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewien poziom
wytrzymatos$ci.

Rodzaje betonu:

. beton lekki — o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

. beton zwykly — 0 gestosci objetosciowej wickszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej
2600kg/m3
. beton ciezki — 0 gestosci objetosciowej wigkszej niz 2600 kg/m3

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
¢ Harmonogram i kolejno$¢ robot betonowych,
e Sklad mieszanki betonowe;j 1 granulacje kruszywa,
o Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegélnione w dalszej
czesci ST
e Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentow, wyszczego6lnione w dalszej czesci ST
e Projekt organizacji budowy.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania podano
w SST - B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materialow przywolane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

e Dopuszcza sie¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:
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spetienia tych samych wtasciwos$ci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

uzyskania akceptacji Inwestora.

Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkow:

deski 1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkow,
Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny

by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

Metalowe formy ksztattowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne — zastosowac

Laczenie deskowan:

ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci, nie
posiadajace elementdw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy
wiekszej niz 25 mm.

Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan - bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Zgodnie z SST dot. zbrojenia
Skladniki mieszanki betonowej

1.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-EN 206-1:2003 Beton -
Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno§¢ (wraz z zalacznikami) tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy 1
wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbgdna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza
niz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczonej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 100C) S$rednig
wymagang wytrzymato§¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 RbG (wytrzymato$ci
gwarantowanej betonu na Sciskanie)

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wraz
z zatgcznikami)

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ (wraz z zatgcznikami).

Deklaracja zgodnoSci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
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badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Skladowanie materialow

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem @z
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w
pomieszczeniach zamknietych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

Pozostate materialy
e Beton (C20/25), C25/30
e Beton zwykly (C12/15)
[ ]
oraz wszelkie inne materiaty, ktore sa konieczne do wbudowania, w celu osiagnigcia zamierzonych
efektow.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot zelbetowych i
betonowych:
a) podktad betonowy pod fundamenty i posadzke¢ z betonu (C12/15),
b) zelbetowe tawy fundamentowe z betonu (C20/25) W8,
c) zelbetows plyte posadzkowsa z betonu (C20/25) W8,
d) wylewke betonows z betonu (C20/25),
e) zelbetowy strop z betonu (C25/30),.
f) zelbetowe schody wewnetrzne z betonu (C25/30),

I WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST—-B —O.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inwestora.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé
wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o
$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej, o czegstotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjnej charakteryzujacej si¢ jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekrdj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztaltu betonowanego elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych

robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos$¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw (pojemniki).

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

1. 90 min — przy temperaturze + 15°C,
2. 70 min — przy temperaturze + 20°C,
3. 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Do transportu materialdéw stosowanych do wykonania robot dachowych 1 stropowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:
- samochod dostawczy z dzwigiem.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.
Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogolne
Rozpoczgcie Robot betoniarskich moze nastagpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegOtowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inwestora)
obejmujaca:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowe;,
kolejnos¢ 1 sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji,
e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
e prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
e prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
e zgodno$¢ rzednych z projektem,
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e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, mi¢dzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztaltu elementow wbudowywanych

w betonowa konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.),

gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i
po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).
Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi,
obliczeniowo-doswiadczalnymi oraz do§wiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca informacje jak opisano w pkt. 2.1.

Poszczegoblne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

e przygotowanie sktadnikdw,

e dozowanie i mieszanie sktadnikow,

e transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ wymagania ujgte w ST.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane
przynajmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
przynajmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé si¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas
mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe;j
jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

Jezeli jest potrzebna niewielka i1los¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na placu budowy za
pomoca betoniarek, ktore zazwyczaj maja pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji polciektej i cieklej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowag uzyskuje si¢ najczesciej ze statych wytworni,
zwanych betonowniami.
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Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona taczkami.
Przew6z w poziomie odbywac si¢ powinien po utozonych deskach. W pionie taczke¢ unosi dzwig
towarowy lub osobowo-towarowy. Wigksze ilosci mieszanki przewozi si¢ wozkami dwukotowymi,
tzw. japonkami. Przy wickszych odleglosciach dowozu nalezy stosowa¢ wozki o napedzie
elektrycznym.

Mieszanke betonowg mozna podawaé za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac
rurocigg skladajacy si¢ z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie
nachylenia. Pompy 2z rurociggami s3 umieszczone na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawa¢ na znaczne odlegtosci w
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze si¢ pod uwage sume dhugosci
poziomych i pionowych odcinkow podawania mieszanki oraz liczb¢ zatlaman rurociggdéw 1 katy
nachylenia kolan.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji ggstoplastycznej 1 wilgotnej nie powinna by¢
wieksza niz 0,75 m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé
deskowania i1 rusztowania, czy nie nast¢gpuje utrata prawidlowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratag wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed woda opadowa. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wilasciwg
pielegnacj¢ betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 200C
powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sg stosowane
srodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W zaleznosci od
wielkos$ci elementu betonuje si¢ go albo od razu calym przekrojem, albo warstwami. Stosuje si¢
trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

e Poziomymi warstwami cigglymi na calej powierzchni danego elementu, ten sposob stosuje
si¢. w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia
jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ ulozona przed rozpoczeciem
Wwigzania poprzedniej warstwy.

e Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposOb stosuje si¢ przy duzych
powierzchniach betonowania 1 stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie pelnymi
warstwami jest niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada si¢ w
ten sposob, ze potozone nizej wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do
potozonych nizej,

e Warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na ogdét na calg jego
wysoko$¢; sposob ten stosuje si¢ m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanke betonowa uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz
zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

Jednym z najwazniejszych problemoéw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej skladnikéw. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekla,
tym latwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu
rynien lub rur i tak, aby wysokos$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
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wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

A w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtgbnymi,

A przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

A przy betonowaniu gzymsow, wspornikdéw, zamkow 1 stref przydylatacyjnych stosowaé
nalezy wibratory wgtebna.

Stupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie wigkszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego si¢
zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysokos¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Przerwy w
betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Przerwy robocze konczy¢ tasma uszczelniajaca bentonitowo — kauczukowa a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenia woda. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpocze¢ciem betonowania. W przypadku przerwy w
ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odbywac p6ézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

A wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej;

A podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

A podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 S, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

A kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

A belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw i1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

A czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

A zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomoca sztychowania 1 jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej 1 potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste 1 uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.
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W przypadku wibratorow wglebnych drgania sa przekazywane przez bulawg zatopiong w
mieszance betonowej, polaczong gigtkim walem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania
ulegaja thumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwaé butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania
wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory, ktére majg zestawy butaw o roznych
parametrach. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢
zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie
unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na calej dlugosci
butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostat po niej otwor 1
zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien
oddziatywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza si¢ w srodku tego
przekroju. Stupy o wigkszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzenie butawy wzdhuz kilku osi. Gdy
chce si¢ uzyska¢ powierzchni¢ elementu gladkg bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowaé. Cienkie
elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza si¢ wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi
np. do jarzma deskowania stupa badz stgzen deskowania $cian. O$§ wirnika powinna by¢ pionowa.
Zasigg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zaggszcza si¢ wibratorem
powierzchniowym, ktéry przesuwa si¢ po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi si¢ tak, aby
zachodzil 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podlogi betonowe
wyrownuje si¢ i zaggszcza listwami wibracyjnymi.

Mieszanke betonowa mozna zageszczaé przez odpowietrzenie, stosujac odpowiednie plyty
odpowietrzajace. Mozna stosowa¢ réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Maja
one odpowiednio dobrany sktad, ro6znigcy si¢ od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych.
Zasadnicza rdznica polega na zwigkszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np.
popiot lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaleta mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania bez
koniecznosci zaggszczania, a poza tym tatwo$¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym
zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne musza by¢ odpowiednia zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie
wyzszych niz +30°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
— 50C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +
20°C w chwili ukladania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania W czasie ulewnego deszczu —
nalezy przed rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach
dodatnich. Jako temperatur¢ obnizong, wptywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje si¢
temperature otoczenia wynoszaca ponizej + 10°C, a $rednig dobowa temperature + 5°C nalezy
traktowa¢ jako graniczng, przy ktorej mieszanke betonowa utozong w deskowaniu trzeba chronié
przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych
temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wlasciwa organizacj¢ 1 technologie
wykonania tych robot. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace
prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do -3, ponizej —3 do —10 oraz
ponizej —10 do —15°C.
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Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej ~15°C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton peilnej mrozoodpornosci —
zgodnie z instrukcja I'TB nr 282/88:

e zwigkszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiang cementu przewidzianego w projekcie
na cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan
poréwnawczych,

e dodanie do mieszanki betonowej wilasciwych domieszek chemicznych i1 dodatkow
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstgpnych badan
laboratoryjnych,

e podgrzewanie skladnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
uktadania w deskowaniu,

e ostanianie elementow lub catosci konstrukcji materialami cieplochronnymi w celu
zachowania ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas
niezbedny do uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci,

e ogrzewanie $wiezego betonu w deskowaniu za pomoca pary, cieptego powietrza lub w
przypadkach technicznie uzasadnionych — za pomocg pradu elektrycznego

e wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamknigtych ogrzanych lub w
cieplakach stalych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie
nizszej niz + 10°C

Wymienione sposoby zabezpieczen mogg by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym
przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest
betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewni¢ dojrzewania betonu lub
gdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa o stosunku wodno-cementowym w/c
mniejszym niz 0,55 — Swiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci z zewnatrz szczelnymi
ostonami az do czasu uzyskania przez niego pelnej mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz
ponizej 10 dni, liczac od chwili zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem
wilgoci z zewnatrz przez stosowanie wlasciwych w danym przypadku materiatéw cieptochronnych,
jak maty stomiane, papa itp., nie zanieczyszczajacych jednak powierzchni §wiezo utozonego
betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili
zabetonowania konstrukcji, badZ nastgpit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu,
to nalezy uktada¢ mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze i niezwtocznie ochroni¢
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta. W przypadku wykonywania z betondéw
monolitycznych konstrukcji cienkos$ciennych zaleca si¢ stosowac przyspieszone dojrzewanie betonu
w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton
w krotkim czasie wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie oraz zapewnia statecznos$¢ konstrukcji po
usuni¢ciu deskowania.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢
jego szczelnos¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem 1 zasypaniem $niegiem
odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostalo oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed
utozeniem mieszanki betonowej $nieg i 16d nalezy usungé. Szczegdlowe informacje dotyczace
wykonywania robot betonowych w okresie obnizonych temperatur s3 podane m.in. w instrukcji ITB
nr 282/88.
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5.8. Kontrola i pielegnacja Swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz
po 12 godz. Od zakonczenie betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze +15°C, 1 wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami z
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Mieszanke betonowa uklada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a
takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem. W
konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

e w belkach i pociggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w shupach — w plaszczyznach stropoéw, belek lub podciagéw; belki 1 plyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub §cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1 do
2h od zabetonowania tych stupéw i $cian,

e w plytach — na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera si¢ plyta, przy
betonowaniu ptyt w kierunku rownolegltym do podciagu dopuszcza si¢ przerwe w srodkowej
czegsci przesta plyty, rdownolegle do Zeber, na ktdrych wspiera sig¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtownych. Powierzchni¢ t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowa¢ do
potaczenia betonu stwardnialego z betonem nowym. Wymaga to usunigcia z powierzchni
stwardniatego betonu luZznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

e chroni¢ jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych, szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

e utrzymywac w statej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejacego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego ulozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C 1 wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac¢ co 3 h
w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobg. Jezeli
temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.

Obcigzenie zabetonowane] konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na
sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys 1
uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzaé stropdw i schoddéw przez co najmniej 36 h
od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C
powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
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5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondéw obowigzuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami, kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
e peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.
Ostre krawegdzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierownos$ci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

VI OPIS ’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robdt podano w SST—-B —O.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e deskowan

zbrojenia

o jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowos$¢ ich sktadowania,

e dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

o jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania,

e cech wytrzymato$ciowych betonu,

o prawidlowego przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czeSciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukeji,

o wykonania i kompletnosci potaczen,

Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza niz : 1 proébka na 50
m3 betonu, 3 probki na dobg oraz 6 probek na parti¢ betonu.

Badania kontrolne betonu

Badanie wytrzymalosci betonu

Dla okres$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobra¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

e [ probka na 100 zarobow,

e [ probka na 50 m3 betonu,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu
Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Jezeli
probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
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nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym
niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania — po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rOwniez bada¢ na
probkach wycigtych z konstrukc;ji.

6.2.3. Badanie mrozoodpornosci betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania — CO najmniej
1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw 1 sposobu
wykonywania betonu — po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90
dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca si¢ rowniez bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach
wycictych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-EN 206-1:2003, liczba
probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

6.2.4. Badanie wodoszczelnoS$ci

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
zbetonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu
— po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm. Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w wieku 28 dni
zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtlasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa
w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza si¢ oznak
przesigkania wody.

6.2.5. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci§nieniowg
podczas projektowania jej skladu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz
W czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczac:

e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

e przedzialdow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych:

Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiarow nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy
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Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i
wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych
w Dokumentacji Projektowej wynosza:
e dlugosc¢ przesta £ 2 cm,
o$ podtuzna w planie + 3 cm,
wymiary przekrojow dzwigarow + 1 cm,
grubos¢ plyty pomostu + 0,5 cm,
rzedne wysokosciowe + 1 cm.

[ ]
Tolerancja dla fundamentow:
e usytuowanie w planie — 2% najwickszego wymiaru, ale nie wiecej niS 50 mm,
wymiary w planie = 30 mm,
réznice poziomu na plaszczyznach widocznych + 20 mm,
réznice poziomu plaszczyzn niewidocznych + 30 mm,
réznice giebokosci £ 0,05 h i+ 50 mm.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt podano w SST-B —O.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.
Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia InZzyniera o wykonaniu Robot
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inwestora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbior koncowy konstrukeji

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych 1 spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy;,
protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,
wyniki badan kontrolnych betonu,
protokoty z odbioru robot =zanikajacych (np. fundamentdéw, zbrojenia elementow
konstrukcji),
e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakos$ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
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Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych

e jako$¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢
wigksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5%
przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwna nie moze by¢ odstonigte.

PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—B - O .

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Podstawa ptatnos$ci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane zamknigtymi
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robot betonowych i zelbetowych obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatu,
roboty ziemne,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,
montaz zbrojenia,
testy i pomiar,
oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy i
usunigcie ich poza teren budowy,
wykonanie projektu mieszanki,
przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej,
transport mieszanki betonowej,
wykonanie i rozebranie deskowania,
uktadanie mieszanki betonowej 1 jej zageszczanie,
pielegnacja betonu,
pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji,

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. 1:2003/A2:2006 (U)
Zmiana A2

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Cz¢s$¢ 4: Metoda ultradzwickowa

PN-75/M-70056 Badania nieniszczace metodami ultradzwiekowymi. Wzorce mikrosekundowe
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne
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PN-EN 132504- 2:2002/Apl1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwarte;j
strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
zwartej strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.
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I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojarskich przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI
ZLOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach
i rozliczaniu rob6t zbrojeniowych.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot:

. Wykonanie i utozenie zbrojenia pod tawy fundamentowe stopy i $ciany,
. Wykonanie i utozenie zbrojenia zewnetrznych schodow monolitycznych,
. Wykonanie i utozenie zbrojenia stropow,

. Wykonanie i utozenie zbrojenia stupow i rygli,

Przygotowanie zbrojenia, sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow do zbrojenia
betonu, cigcie pretow, giecie pretow,

Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu,
. Montaz zbrojenia, kontrolg jakosci robdt 1 materiatow.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktore wystepuja przy realizacji
umowy.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robéot tymczasowych:
Przygotowanie zbrojenia,

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia

e zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

e zbrojenie ptyt pregtami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
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zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia

e sortowanie,

e oczyszczenie: prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.

e prostowanie pretow do zbrojenia betonu,

e cigcie pretow,

e giecie pretow.

1.2. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczgce organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i1 jezdni zawarte sg w
Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych SST -B - O

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢dne dane istotne z punktu
widzenia:

1.3. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST - B - O

1.4. Nazwy i kody wspolnego slownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisOw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami

podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

o Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40
mm.

o Zbrojenie niesprgzajagce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKELADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM
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Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w
SST - B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy:
e Stal: A-11IN RB500,

Srednice pretow: 10; 12mm
Podktadki dystansowe pod zbrojenie,
Drut montazowy.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja
by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie normowe wyrobu,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy

wytopowej,
e masa partii,
e rodzaj obrébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:

. znak wytworcy,

° srednica nominalna,

) znak stali,

. numer wytopu lub numer partii,
o znak obrébki cieplne;j.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

I WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALEC,IANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu 1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegoOlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
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powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace $§rodkow transportowych podano w SST — B — O.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie siatki

Siatke przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu 1 blota. Prety siatki zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazona na chocby
chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta luszczaca si¢ rdza i1
zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie siatki
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie siatki zbrojeniowych

Ciecie siatki nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Montaz siatki
Wymagania ogoélne

Uktad siatki w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
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nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem
nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na
dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 0,05 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i1 podpor masywnych,
0,04 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 m,
przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania prgtdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian. W przypadku montazu prefabrykowanych
siatek zbrojeniowych (wystepuja siatki z pretow 12 mm o oczkach # 10x10 cm) obowigzuja te same
zasady dotyczace otulin i mocowania pomig¢dzy siatkami.

VI OPIS ’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogo6lne zasady kontroli rob6t podano w SST — B — O.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe¢ nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania:

J sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaro6w wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢  z
r6znych miejsc kregu. Jakos$¢ pretéw nalepy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia 1
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:
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e otulenie wkladek wedlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,

dhugos$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: =1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg,
t) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dlugo$¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozona
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy
taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
a) Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

b) Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy
Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementoéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,
zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby siatek w poszczegolnych przekrojach,
prawidtowosci wykonania hakow, zlacz 1 dlugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

L.robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

L.warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;,

L.warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Lkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

o zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

o oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

o taczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

o montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 niniejszg ST,
wykonanie badan i pomiarow,
o oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.
Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robdt zbrojarskich jest masa stali [1 kg, 1t]
Jednostka rozliczeniowa dla siatek zgrzewanych jest [1m?] utozonej siatki

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
o PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
. IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-

06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
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Inne dokumenty i instrukcje
e Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
e Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
e  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.ITB-2004
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’
Suchy Bor 45-053 ul. Kasztanowa 15
Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-5 MUROWANIE

Nazwa zamowienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu:

SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY

Adres obiektu budowlanego:

Zlobizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robot, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w
zakresie

wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kategoria: Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

Inwestor:

GMINA SKARBIMIERZ

Adres inwestora

49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robdot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murowych przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach
i rozliczaniu rob6t betonowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

ZakKres roboét:
I.  Wykonanie §cian z cegly ceramicznej poryzowanej o gr. 38 cm; 30cm; 25cm(24cm); 18cm;
12cm; 8cm
lub
Il.  Wykonanie $cian z bloczkow silikatowych o gr. 38 cm; 30cm; 25cm(24cm); 18cm; 12cm;
8cm

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe, ktore wystepuja przy realizacji umowy.

1.2 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczajace- wykonanie konstrukcji
pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.

1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych SST —B — O.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.4 Nazwy i kody wspolnego stownika zaméwien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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budowlanych.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”.

o Element murowy - jest to drobno lub §redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony
do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

. Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementow murowych.

o Wyroby pomocnicze - sa to r6znego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych

stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupethiajace tj.: kotwy, faczniki,
wsporniki ,nadproza, wzmocnienia $cian.

. Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ Sciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia
wlasne muru, obcigzenia stropéw i1 od zabudowy otwordéw 1 mocowanych elementow
instalacyjnych oraz wyposazenia.

o Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe¢ konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powloka
lub warstwa materiatu , ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci izolacyjnych
murowi.

o Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementow instalacji i wyroby pomocnicze
w warstwie nosne;j.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Harmonogram i kolejno$¢ robot ,

Skfad mieszanki zaprawy murowej,

Swiadectwa jakosci  przedstawione przez producenta bloczkéw  silikatowych
wyszczegolnione w dalszej czesci SST

Zalecenia 1 instrukcje dostarczone przez producentow, wyszczegélnione w dalszej czesci
SST

Projekt organizacji budowy.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKELADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 skladowania podano
w SST - B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Zaprawy budowlane:

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw RZ - SMPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
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kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy:

cement: ciasto piasek:
wapienne:

1 ) 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

Przechowywanie i Transport

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia murdéw z bloczkow silikatowych nalezy
transportowac 1 sktadowa¢ w sposob zapewniajacy niewystapienie uszkodzen mechanicznych oraz
powstania zawilgocen.

Zatadunek 1 wytadunek elementow morowych pakowanych przez producenta w jednostki
tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek 1 wyladunek elementow murowych przechowywanych
luzem, wykonywac recznie.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan.

Zapakowane bloczki mozna przechowywac na otwartym terenie budowy pod warunkiem nie
wystapienia uszkodzen mechanicznych opakowania. W wypadku wystapienia uszkodzen lub przy
koniecznosci przechowania elementow luzem nalezy zapewni¢ ich osloniencie przed wptywami
atmosferycznymi. Przy dlugim okresie sktadowania palety lub inne jednostki tadunkowe nalezy
zabezpieczy¢ przed podcigganiem wody. Niejest dopuszczalne sktadowanie elementow moérowych
na bezposrednio na gruncie. Bloczki nalezy uktada¢ na drewnianych paletach lub elementach
prponowanych przez producenta.

Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ skladowanie na paletach ofoliowanych.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST - B - O.
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Do wyznaczania i sprawdzania kierunkow, wymiarow oraz plaszczyzn zaleca si¢ stosowac:
- pion murarski;

- fate murarska;

- poziomice uniwersalng;

- fate kierunkowg;

- sznur murarski;

- katownik murarski;

- wykrdj;

- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdinych warstw.

Do obrébek elementow murowych:
- mlotek murarski;

- oskard murarski;

- przecinak murarski;

- pucke murarska;

- drag murarski;

- szlifierke katowa.

Do murowania:

- kielnia murarska;

- czerpak;

- lopata do zaprawy;
- rusztowania.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

1. Warunki przystapienia do rob6t murowych.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i1 odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementow,
na ktérych majg by¢ wzniesione $ciany (faw fundamentowych, stropow itd.).

2. Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

e Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, z zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugo$ci. W miejscu polaczenia
muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

e Cegty lub bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty lub bloczki przed
utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

e Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0
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0C.

e W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzsze;j
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, facznie ze zdjgciem wierzchnich
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

e Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z

e odchyleniem +3 i -2 mm.

3. Roboty murowe z cegiel poryzowanych lub bloczkéw silikatowych.

Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegiet poryzowanych oraz bloczkoéw silikatowych powinna
wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny
wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin pionowych [J Smm.

4. Przewiazywanie elementéw murowych.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden
element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny
nachodzi¢ na siebie na dtugo$¢ nie mniejsza niz:

* w bloczkach o wysokosci 220 mm — 90 mm,

» w bloczkach o wysokosci 248 mm — 100 mm,

» w ceglach o wysokosci 108 mm — 45 mm,

Zaleca si¢ wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie dlugosci bloczka.

5. Polaczenie wzajemne Scian .

Krzyzujace si¢ §ciany powinny by¢ potaczone ze soba w sposob, zapewniajacy przekazywanie
mig¢dzy nimi wymaganego obcigzenia pionowego 1 prostopadlego do powierzchni Sciany.
Potaczenie takie uzyskuje si¢ przez przewigzanie muru lub taczniki, ewentualnie zbrojenie
przedluzone. Zaleca si¢ stosowanie potaczen $cian w postaci przewigzania, co wymaga
jednoczesnego wznoszenia obu $cian . W wypadku braku mozliwosci jednoczesnego wznoszenia
scian mozna stosowac polaczenie tacznikami polaczenie moze by¢ zrealizowane rowniez przy
pomocy zbrojenia umieszczonego w spoinach wspornych, moga by¢ umieszczone w spoinie, lecz
zaleca si¢ je dodatkowo kotwi¢ w elementach murowych na kotek rozporowy lub kotek szybkiego
montazu. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

Polaczenie $cian no$nych 1 dziatowych wykonuje si¢ podobnie jak wzajemne polaczenie Scian
no$nych w postaci przewigzania muru, tgcznikow lub zbrojenia przedtuzonego. Poniewaz §ciany
nos$ne wykonuje si¢ najczesciej przed §cianami dzialowymi potaczenie realizuje si¢ najczescie]
przez taczniki. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

W wypadku wznoszenia nienosnych $cian ostonowych, wypetniajacych lub ogniowych istnieje
konieczno$¢ ich potaczenia z konstrukcja obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca si¢
zastosowanie tacznikow. Jedna czes$¢ tacznika wehodzi w spoiny pionowe ostatniej warstwy §ciany
wznoszonej, druga jest mocowana na kotek rozporowy, szybkiego montazu lub przystrzeliwana do
spodu stropu. Przy zastosowaniu tgcznikéw wymaga si¢ aby ostatnie dwie gorne warstwy muru
miaty wypelnione spoiny czolowe. Laczniki nalezy umieszczaé w rozstawie co dwie lub trzy
spoiny. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.
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VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST - B — O.

W czasie wykonywania odbioru robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania rob6t. Do badan takich
zalicza sig:

* badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specytfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* badania jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

* ocen¢ prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

* badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robot opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, Zeszyt 3
Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza si¢:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukeji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokos$ci konstrukcji prze- prowadza si¢ z
doktadno$cig do 10 mm; pomiar grubo$ci murdw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnosciag do 1 mm;
za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5
oraz 9+12 niniejszych wytycznych,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypekienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewngetrzne 1 pomiar z doktadnoscig do

I mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci §ciany. W przypadku razacych roéznic grubosci
poszczegbdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnosciag do 1 mm,
na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

* sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5
mm,

* sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkdéw), ktore powinno byé
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

* sprawdzenia rozstawienia 1 wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —

nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a
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nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnia
lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosSci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomoS$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o
dhugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich murow —
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkow,

sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podia- czeniu urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkow.
VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST - B — O.
VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenia InZzyniera o wykonaniu Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inwestora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbior koncowy robot murowych.

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot murowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
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umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,

protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow
konstrukcji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych $cian lub jej elementdéw, np. szczelin

dylatacyjnych

IX PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST—B - O .

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony niniejszej ST. Podstawa
ptatnosci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.

Cena wykonania rob6t murowych obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatu,

roboty murowe,

testy i pomiar,

oczyszczenie terenu robot z odpaddéw bloczkéw silikatowych, stanowigcych wiasnos¢
Wykonawecy i usunigcie ich poza teren budowy,

wykonanie projektu mieszanki zaprawy murarskiej,

przygotowanie lub zakup zaprawy murarskiej,

transport zaprawy murarskiej ,

pielegnacja $cian,
pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢
1-1: Reguty ogo6lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé
2: Wymagania projektowe, dobor materiatow 1 wykonanie muréw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréow. Czes¢ 1: Kotwy,
listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 3: Stalowe
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zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow. Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot hydroizolacyjnych przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W
MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i1 kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach
i rozliczaniu rob6t zbrojeniowych.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot:
Wykonanie izolacji $cian piwnicy folig kubetkowa;
Wykonanie izolacji §cian masa bitumiczno-katczukowa;
Wykonanie izolacji posadzki na gruncie masg bitumiczno-katczukowa;
Wykonanie izolacji stropodachu folig PE

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty hydroizolacyjne, ktore wystgpuja przy realizacji
UMOoWy.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

1.2. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni zawarte sa w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST —B - O

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych SST - B — O

1.4. Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punktl.5.
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1.5. OKkreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownos$ci lub
roznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w cz¢éci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej
zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej
zwierciadla wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST - B - O
,»Wymagania ogdlne”.

1.Wymagania ogoélne
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czg$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
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Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,
— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czgsci podziemnych 1
przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2. Materialy do izolacji przeciw wilgociowych
2.1 Srodek gruntujacy

Wymagania wg atestow producenta: AT/2004-04-1628 HK/B/1971/02/98

Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C

Srodek czyszczacy - rozcienczalnik TE rozpuszczalnik i §rodek czyszczacy w stanie §wiezym —
woda. W pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym

I zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

2.2 Masa bitumiczno - kalczukowa

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku

Gestose: 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania: 3 czeSci wagowe sktadnika A
na 1 czes$¢ sktadnika B

Czas zuzycia: ok. 1 godz.

Odporno$¢ na deszcz (krotkg mzawke): - po ok. 3 godz. w temp. +10°C
- po ok. 2 godz. w temp. +20°C

Mozliwo$¢ obcigzania (zasypania gruntem): - po ok. 4 dniach w temp. +10°C
- po ok. 2 dniach w temp. +20°C

Odporno$¢ na temperaturg podczas od 0°C do +40°C,

transportu 1 sktadowania: chroni¢ przed mrozem

1 bezposrednim nastonecznieniem

2.3 Folia kubelkowa:

rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);

grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

wysokos$¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

odporno$¢ na cisnienie - ok. 250 KN/m

wytrzymato$¢ na temperatury - -30 C do +80 C,

wlasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji chemicznych,
odporna na dzialanie grzybow i bakterii glebowych,

klasyfikacja ogniowa - B2. Wg odpowiednich aprobat technicznych.

a) Listwa koncowa do folii kubetkowe;j:

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

b) Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowe;:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
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2.4. Folia polietylenowa - PE (BN-77/6365-04).

Jest to materiat formowany metod¢ wyttaczania i rozdmuchu.
Rozroéznia si¢ trzy rodzaje folii:

-rekaw z dwiema faldami rozciety z jednego boku,

-regkaw z dwiema fatdami rozcigty z dwdch bokow,

-rekaw rozciety z jednego boku.

W zaleznosci od jakosci folii rozrdznia si¢ dwa gatunki folii: 11 II. Grubos¢ folii i dopuszczalne
odchytki podano w tabeli ponizej:

Grubosé folii Dopuszczalne Masa Wydajnos¢
[mm] odchylki powierzchniowa powierzchni
gat. | gat. 11 [g/m?] [m?/kg]
0,18 +0,03 0,04 166 6
0,30 +0,03 202 5
-0,02

Wtasciwos$ci mechaniczne folii podano w tabeli ponize;j:

Wiasciwosci Kierunek Wymagania dla folii
gat. | gat. Il
Naprezenia zrywajace, [MPa] nie mniej wzdhuz 12,8 9,8
niz w poprzek 9,8 78
Wydhuzenie wzgledne wzdhiz 250 250
w poprzek 300 300
Opor przedarcia [N] nie wzdhuz 2.4 2.4
mniej niz
w poprzek 1,3 1,3

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej przy grubosci folii 0,20mm, wilgotnosci wzglednej 95%

1 temperaturze 20°C -0,3 g/m h. Folia polietylenowa wykazuje odporno$¢ chemiczng

z wyjatkiem silnych kwasow, weglowodorow 1 olejow mineralnych. Nie wykazuje nasigkliwosci
woda. Nadaje sie do stosowania w temperaturze od -40°C do +60°C. Stuzy

do hydroizolacji, paroizolacji, do oston budowlanych itp.

Sktadowanie folii :rolki folii powinny by¢ sktadowane w pozycji lezace;j.

2.5 Materialy pomocnicze.

Odrgbng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych
materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—Kleje,

— rozpuszczalniki, $srodki odttuszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Woda pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
,»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena.
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2.6 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych.

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowe;),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6Zzn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych.

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajacych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
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przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.6 Transport i skladowanie.

Zarowno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy musza by¢ chronione przed
zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i1 ustawione w pozycji
stojacej w jednej warstwie w sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ 1 uszkodzenie.
Rolki papy nalezy magazynowac¢ na rownym podtozu w ilosci po max 1200 szt. z zachowaniem
odlegto$ci min.80 cm od nastgpnej partii towaru i odlegto$ci min. 120 cm od grzejnikow.

W czasie transportu nalezy przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa przewozowego.

I WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne

dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,

urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia

strumieniowo-s$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatos$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,betoniarki,

c¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatoéw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce,noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatdéw

izolacyjnych z rolek.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O.

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatlow hydroizolacyjnych
Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.
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Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢
rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowe;j §rodka transportu i
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robo6t, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

1. Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku
mozna przystapic¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i rob6t mogacych
stanowi¢ przyczyn¢ uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materialow.

2. Wymagania dotyczgce podlozy pod hydroizolacje.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania 1 przygotowania podtozy

I1zolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czg¢éci podziemnych i1 przyziemi budynkow
wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z cegly ceramicznej lub bloczkow silikatowych,

— 7 gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spelnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuklosci, pekni¢¢ (luzne czgsci nalezy

usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez

producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°
na szerokosci 1 wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),
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— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne

odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w

aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem

do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powloka

gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobra przyczepnos¢ do
podioza.

2.2 . Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspolpracy z
hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno
stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C 1 nie wy zsze od +35°C. Jednocze $nie temperatury otoczenia i podloza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wy zsze od panujgcej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi

przez producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg¢sci budynkow znajdujacych si¢ ponizej
poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm.
Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00
m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwg dociskow3.

4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow.
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4.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czgs¢
C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgsci
podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
— stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze¢s¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd
itp. wad jest niedopuszczalne),

— §cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkoéw
gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materialu tzn. aplikowac
jedno opakowanie gotowego wyroby na wezesniej wydzielony (o okre$lone;j
powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu 1 zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych
pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych 1 poziomych wyrobow
oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku
w tym rejonie,

— W przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu 1 o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie
mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy 1 ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy
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przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnos$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz poziomga folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie
w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegOtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

4.3. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podtoza i faczone
metoda:

— klejenia lub wulkanizaciji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowania i faczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje si¢:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe
drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm
mogg by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany
— folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania
bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materialéw rolowych:
— zaktady z foliit PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw.
uplynniong folig; dopuszcza si¢ 1aczenie folii na zakladach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrgbie zaktadu polega na osadzeniu tacznikdéw
mocujacych w spodniej czgsci zaktadu, wzdtuz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej,
a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej,
pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej 1 linig tagcznikow mocujacych; nie
nalezy klei¢ zaktadu nad facznikami mocujacymi,

— poszczegolne pasma rolowego materialu hydroizolacyjnego nalezy taczy¢ na
zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materialu hydroizolacyjnego.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

1. Badania przed przystapieniem do robot hydroeizolacyjnych podziemnych
cze¢$ci 1 przyziemi budynkow

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.
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1.1. Badania materialow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materialdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob
przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

1.2. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ 1 rowno$¢
podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeklnien, dopuszczalna wilgotnosé i
temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych

elementow metalowych,

— murdw z cegly lub bloczkow silikatowych — zgodnos$¢ wykonania z

dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi,
w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan
szczegotowych specyfikacji technicznych, wypelienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw 1 uzupeknien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
— gladzi i tynkow cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows 1
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnos$¢ i
wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢
1 temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez
producenta materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2

podioza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia

do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji techniczne;j.
Wypuktosci 1 wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypeknione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow réznych
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ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegblowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegélowa specyfikacja techniczng i
instrukcjami producentdw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazde;j
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w
sposob zapewniajacy ich cigglosé 1 szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materialow
izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych
podanych w punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan
dotyczacych stosowanych materialéw, ilosci 1 grubosci nanoszonych warstw, wielkos$ci
zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji 1 zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sa wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich
catkowitym wyschnigciu 1 utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),
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— sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnos$ci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specytikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za

pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca
okreslong w PN-92/B-01814.Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna

dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na
obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po
ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na
jednym obiekcie.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru robot budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

1. Szczegolowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i

przyziemiu budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych

1zolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w Swietle

surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow,

pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach. Zgodno$¢ robot z
dokumentacjg projektowg i SST. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Odbior robot zanikajacych i ul¢gajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 1
wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w
izolacjach wielowarstwowych. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub
poszczegolne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z

105



dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa
izolacji

wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres

prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu

ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego

podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacija projektowa oraz szczegdtowa
specyfikacje techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robo6t ulegajacych zakryciu,

— protokotly odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej cze¢sci 1 przyziemia budynku powinny by¢

odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢
przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
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—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie
powoduja nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac
ja ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z
zamdOwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST—-B -0 .

Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie robodt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego 1 obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.

szczegdlowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robodt hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe
obejmujace izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne w podziemnej czesci 1 przyziemiu
budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materialdw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow,
ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
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— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdow w sposob podany w
szczegotowej specyfikacji techniczne;,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od
poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24008:1997

Masa uszczelniajagca.PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na gorgco.PN-89/B-

27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
Welonu szklanego.PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.PN-EN 13252:2002/A1:2005 (V)

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.PN-EN 1015-2:2000
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Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu) (Zmiana A1).PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.PN-EN 197-1:2002

Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana A1).PN-EN 197-2:2002

Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

e Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukc;ji,

e Warunki wykonania i odbioru rob6dt budowlanych.ITB-2004

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
Z pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
Uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’
Suchy Bor 45-053 ul. Kasztanowa 15
Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-7 lzolacja cieplna

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu:

SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY

Adres obiektu budowlanego:

Z}obizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robot, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45300000-0- Roboty instalacyjne w
budynku.

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

Inwestor:

GMINA SKARBIMIERZ

Adres inwestora

49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W
MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

Wykonanie termoizolacji $cian piwnicy XPS gr.10cm;

Wykonanie termoizolacji $cian zewngtrznych XPS70 gr.15cm;

Wykonanie termoizolacji posadzki na gruncie EPS100 gr.10cm;

Wykonanie termoizolacji stropu nad piwnicag EPS100 gr.12cm;

Wykonanie termoizolacji stropodachu stropaka 18cm.

Wykonanie termoizolacji welngmineralng w pasach wedlug wytycznych P.POZ gr.15cm;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktdre wystepuja przy realizacji
umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sa w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST —B — O

4. Nazwy i kody wspoélnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.
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II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST — B — O
,Wymagania ogdlne”.

1. Materialy

1.1 Styropian EPS 100 gr. 10cm

Plyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obowigzujaca dla tego typu wyrobow norma PN — EN
13163 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.

ZASTOSOWANIE

wg. PN-B-20132 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (EPS).
Zasady Stosowania”:

— izolacja cieplna $cian z elementami z oktadzing i wentylowang szczeling powietrzng

— izolacja cieplna $cian w Bezspoinowych Systemach Ocieplen

— izolacja cieplna wiencéw wykonana jako szalunek tracony pod tynk

— izolacja cieplna nadprozy i oéciezy

— izolacja cieplna stropow od spodu w Bezspoinowych Systemach Ocieplen

— izolacja cieplna i deskowanie tracone stropéw zelbetowych

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/\Wymaganie
Grubosé T2 + 1 mm

Dhugos¢ L2 +2 mm

Szerokos¢ W2 +2 mm

Prostokatnos¢ S2 + 2 mm/1000 mm
Plaskos¢ P3 + 10 mm
Wytrzymalo$¢ na zginanie BS115 > 115 kPa

Naprezenia $ciskajace przy CS(10)70 > 80 kPa

10% odksztatceniu

Stabilno$¢ wymiarowa w DS(70,-)2 <2%

okreslonych warunkach
temperaturowych i wigotno.

Stabilno$¢ wymiarowa w DS(N)2 +0,2%
statych normalnych
warunkach laboratoryjnych

Odksztalcenie w okreslonych  TR100 > 100 kPa
warunkach obcigzenia
sciskajacego 1 temp.
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Deklarowany wspotczynnik - < 0,038 W/(m-K)

przewodzenia ciepta Ad

Klasa reakcji na ogien E

1.2 Styropian XPS 70 gr.10 i 15cm

Plyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obowigzujaca dla tego typu wyrobéw norma PN — EN
13163 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”

Styropian - ekstrudowana pianka polistyrenowa XPS

to materiat z tworzywa sztucznego charakteryzujacy si¢ doskonatymi parametrami izolacyjnosci
termicznej, odpornoscia na dzialanie wilgoci oraz bardzo duza wytrzymatos$cig mechaniczng.
Ptyty z pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS i z ekspandowanej EPS naleza do grupy
sztywnych tworzyw sztucznych z polistyrenu. Plyty z ekspandowanej pianki polistyrenowej EPS
nazywane s3 styropianem. Obydwa produkty produkowane sg z tworzywa polistyrenowego i w
zwigzku z tym majg podobng odpornos¢ chemiczng i termiczng. Jednakze wytwarzane s3 w
r6znych procesach produkeji, inna jest nawet forma surowca (granulek). Wynikiem tego jest ich
odmienna budowa fizyczna, a w konsekwencji rézne parametry izolacyjno$ci termicznej,
mechanicznej (bardzo duza wytrzymatos¢ XPS) 1 odpornosci na wilgo¢.

1.2.1 Wytrzymalo$¢ mechaniczna

Dla ptyt XPS wytrzymalo$¢ na $ciskanie wynosi od 200 do 700 kPa. Poniewaz w wigkszo$ci
materialow z tworzyw sztucznych poddanych dziataniu dtugotrwatych obcigzen pojawiajg si¢
trwate odksztalcenia, dla poszczegdlnych produktow oznacza si¢ petzanie przy $ciskaniu co
praktycznie determinuje poziom naprezen dopuszczalnych (zakres80-250kPa).

1.2.2 Odpornos¢ termiczna i wilgotnosciowa

Ptyty moga by¢ stosowane w przedziale temperatury dopuszczalnej (od-50°C do

+75°C). Jezeli poddane sg dziataniu temperatury wyzszej moga traci¢ swoje

wlasciwosci. Na dziatanie wilgoci tworzywo polistyrenowe XPS odporne jest dzigki
zamknigto komorkowej strukturze. Przy dtugotrwatym zanurzeniu w wodzie, uzyskuje si¢
nasigkliwos$¢ od 0,5% objetosci dla standardowych wyrobdéw do 1,5% objetosci dla ptyt o
szorstkiej powierzchni.

1.2.3 Odpornos¢ ogniowa

W procesie produkcji ptyt z ekstrudowanego polistyrenu dodawana jest domieszka
opoOzniajaca palnos¢, ktora zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ ognia dlatego materiat ten
nie zapala si¢ od iskry i pojedynczego ptomienia. Pali si¢ jedynie w obcym plomieniu, po
usunigciu, ktorego gasnie. Klasy reakcji na ogien: E, deklarowanej przez producentow,
dokonuje si¢ wg normy PN-EN 13501-1.

1.2.4 Odpornos¢ chemiczna

Piyty XPS sg odporne na kontakt z wigkszo$cig powszechnie stosowanych materiatow
budowlanych. Niektore produkty organiczne (Srodki ochrony drewna zawierajace
rozpuszczalniki, smota weglowa 1 jej pochodne, rozcienczalniki farb 1 zwykle
rozpuszczalniki takie jak aceton, octan etylu, metylobenzen, benzyna lakowa) niszcza
plyty, powodujac ich mieknigcie, a w nastgpstwie utrate pierwotnych wtasciwosci.
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1.2.5 Odpornos¢ biologiczna

Plyty XPS sg odporne na korozje biologiczng. Dzigki temu mogg by¢ stosowane w
bezposrednim kontakcie z wodg i gruntem np. w przypadku izolacji $cian piwnic od
strony zewngtrznej czy systemie stropodachu odwroconego. Zastosowanie ich w takim
przypadku nie wymaga uzycia ochronnej folii budowlanej.

1.2.6 Odpornos¢ na promieniowanie UV

W trakcie sktadowania i instalacji ptyty musza by¢ chronione przed dtugotrwatym
dziataniem promieni stonecznych. Moga one bowiem spowodowac pojawienie si¢
zapylenia na zewnetrznej powierzchni ptyty. Pyt moSna usunaé za pomoca zwyklej
szczotki. Jest to konieczne, jezeli do takiej powierzchni majg by¢ przyklejone warstwy
wykonczeniowe lub ma by¢ na nig natozona warstwa tynku.

Do izolacji podtog stosowaé plyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwéch
miesiecy od daty produkcji, o gestosci 20kg/m3

1.2.7 Wymagania:
— plyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
— dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponzej 30 mm — o giebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
— laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2
, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?2

1.2.8 Wymiary:
A dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
A szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
A grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

1.2.9 Pakowanie:

Ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3

, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajagca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkciji,

ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

1.2.10 Przechowywanie:
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ z dala od zrddet ognia.

2. Welna mineralna gr 15cm.

Zaleca si¢ stosowanie plyt welny mineralnej o prostopadtym do powierzchni uktadzie wtokien, co
umozliwia mocowanie bez koniecznosci stosowania tgcznikow mechanicznych, na podtozach
nowych 1 no$nych do wysokos$ci 25 m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem klejenia zaprawg
SKS.

Wymiary winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 ,,Wyroby do izolacji

cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 , Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci” i powinny zamykaé si¢ w zakresie od -1
do +3mm. Stabilno$¢ wymiarowa w okre§lonych warunkach temperatury 1 wilgotnosci wzgledne;j
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1604:1999: ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych 1
wilgotno$ciowych” i powinna zamykac si¢ w przedziale £1 mm.
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Szczegélowe parametry :

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do >90
powierzchni czotowych PN-EN 1607 [kPa]

Poziom kroétkotrwatej nasigkliwosci woda <10
PN-EN 1609 [kg/m2]

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgl. PN-EN 826 (kPa) >50
Warto$¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego pary <1
wodnej PN-EN 12086 [-]

Poziom dtugotrwatej nasigkliwosci woda przy <3,0
cze$ciowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2]

Wspdlezynnik przewodzenia ciepta AD PN-EN <0,042
12667 [W/mK] [-]

Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 Od Ado F Al

Wymiary lameli: dlugo$é/szerokosé/grubosé = 1200/200/50 do 200mm
Wymiary ptyt: dtugos$¢/szerokosé/grubosé = 1000/600/50 do 200mm

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzegtem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,

— sprzgtem pomocniczym.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0golna
Specyfikacja Techniczna’.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac
na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i1 wyszczerbien. Przy
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uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

Izolacja termiczna stropy.

Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow
cieplnych lub dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing mijana.
I1zolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

- Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktorego wilgotno$¢ nie moze przekraczaé
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

- Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to
nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykona¢ warstwe
Wyrownawczg.

- Podtoze pod izolacje cieplna powinno by¢ roéwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych +£5 mm podioze powinno by¢ réwnane.

- Plyt styropianowych nie wolno uktadac na izolacjach z materiatéw wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie moga
by¢ uktadane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty
styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych stosowanych na
gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Izolacja termiczna $cian fundamentowych

- Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci
podioza Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci 1 ptaskosci
powierzchni oraz czystoSci.

- Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne 1 wolne od smoty, rakow 1 rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.

- Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepnos¢ czgsci nalezy usungé
z calej powierzchni.

- Wowczas mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ze styropianu ekstrudowanego 1
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego.

- Nalezy uwazac, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna
ona rowniez pozosta¢ na zim¢ bez warstwy ochronne;.

- W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne wykonywaé wczesnym
ranem lub p6Znym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Plyty styropianowe i mineralne- Sciany

Moga by¢ przyklejane uniwersalng zaprawa klejowa — systemowa. Temperatura wykonywania
robot moze wynosic¢ od +5 do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W
warunkach tagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do —
5°C), do przyklejania ptyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywaé zimowej
wersji zaprawy klejacej. Przy stosowaniu zaprawy ZIMA, ptyty styropianowe trzeba dodatkowymi
mocowac do $cian facznikami mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej
, jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy grubos$ci warstwy styropianu nie wigkszej niz 20
cm.
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Przygotowanie podloza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakos$ci podioza Sciennego. Dotyczy
to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i plaskosci powierzchni oraz czystosci.
Oceny jakosci podtoza powinien dokona¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do
jego wytrzymalos$ci nalezy zastosowa¢ metodg ,,pull off” pozwalajaca okresli¢ wytrzymato$¢ na
rozcigganie (powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testow ,,pull
oft” mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i powlok malarskich podtoza przyklei¢ za pomoca
kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 probek).
Badanie wykona¢ po 3 dniach przeprowadzajac probg recznego odrywania przyklejonej probki.
Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje
si¢ odpowiednig wytrzymato$cig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwa
fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.
Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym i powtorzy¢ badanie. Jezeli
ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
wiasciwie przygotowac podtoze. W przypadku $cian charakteryzujacych si¢ odpowiednia
wytrzymatos$cia, ale odznaczajacych si¢ zbyt duzg nieréwnos$cig powierzchni, skuteczne moze si¢
okaza¢ natozenie warstwy wyrdwnawczej. Przy nierownosciach podtoza do 10 mm — nalezy
zastosowac szpachléwke. Jesli nierownos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglgednieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za pomocg tacznikow mechanicznych).

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych —$ciana

Montaz systemu rozpocza¢ od zalozenia listwy startowej dla cokotu i Sciany wiasciwej. Listwy
montowac na odpowiednich wysokosciach zgodnie z konfiguracja elewacji i wysokoscia cokotu
budynku.

Plyty styropianowe i z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza poziomo — z zachowaniem
,mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na calej powierzchni
ocieplanej $ciany, ptyty powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy
klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie plyty pasem szerokosci 3 do 4
cm 1 kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na §rodkowej powierzchni ptyty.
Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni
ptyty. W przypadku rownych gladkich podlozy, zaprawe mozna naklada¢ na ptyty za pomoca pacy
zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. I[lo§¢ masy klejacej 1 grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu
podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze §ciang, co gwarantuje uzyskanie wymagane;j
przyczepnos$ci. Po nalozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany 1
doktadnie przycisna¢. Po docis$nieciu, ptyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja si¢ pasami od
dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ rowna, a szpary miedzy nimi wigksze
niz 2 mm, wypetione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia
ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien zawiera¢
liczbe facznikow, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych,
ich rodzaj, dlugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢
stosowanie 4 do 5 tacznikéw na 1 m?. Dhlugos¢ tacznikdéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza,
grubo$ci materiatu izolacyjnego, przy czym glebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6
cm. Zaleca si¢ rowniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowa¢ dodatkowe mocowanie za
pomoca tacznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka na styropianie.

Warstwe zbrojong nalezy wykonac na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem
$ciernym ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej
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niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku
konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstw¢ zbrojong nalezy
wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy klejacej rozpoczynajac od gory Sciany. Po
natozeniu masy klejacej trzeba natychmiast naktadac siatke zbrojaca, a nastepnie nanies¢ druga
warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢
bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg si¢ pokrywac ze spoinami mi¢dzy ptytami
styropianowymi.

O ile nie stosowane s3 katowniki narozne, to na naroznikach zewng¢trznych siatka powinna
zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji nalezy
umiesci¢ ukos$nie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czgéci parterowej, a takze
na ocieplanych cokotach trzeba zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonanie warstwy zbrojacej siatka na plytach z welny mineralne;j.

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ mase klejacg i rozprowadza
ja rbwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. “zebata” o wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzac
warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojace;.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna
i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong
siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci 8-
10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy $cia¢ po dolne;j
krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagla, tzn., ze kolejne pasy siatki nie moga
pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5
milimetrow. W czesci parteru budynku 1 na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy siatki.

Podloze pod tynk :

Podtozem pod tynk jest warstwa zbrojona. Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez pytow, wykwitow 1
substancji o dzialaniu antyadhezyjnym. Podtoze pod tynk powinno by¢ rownomiernie zwilzone.
Wszystkie podtoza mocno lub nier6wnomiernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte podktadem
gruntujagcym przeznaczonym pod tynki strukturalne.

Doktadny sposob uzycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych. Nalezy
bezwzglednie stosowac si¢ do tych procedur.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialdow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i1 podktadow,

- prawidtowos$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.
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Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

e przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkoOw, wzmocnienie,
wyroéwnanie — W

e zakresie koniecznym),

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

e osadzenia tacznikéw mechanicznych,

e wykonania warstwy zbrojonej,

e wykonania (ewentualnego) gruntowania,

montazu obrobek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej,

powtoki malarskie,

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciagtosci powierzchni,
uktadu i szerokos$ci spoin. Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu
liczby 1 rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej no$nosci, w
szczeg6lnosci zbudowanych z materialéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania
tacznikow). Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci
zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu 1 warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia
miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, o$ciezy i narozy otwordéw, dylatacji,
podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu
cigglosci wykonania warstwy gruntowej 1 jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz
wysunigcia poza projektowang plaszczyzng Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach
wyciac probki o $rednicy 3cm tak aby nie naruszy¢ podtoza. Mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm. Za
przecietng grubos¢ wyprawy tynkarskiej uznaje si¢ srednig z wszystkich pomiarow.

Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z
odleglosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych i warunkami ST.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2 wykonanej oktadziny
zZewngetrzne;.
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VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokot odbioru poszczegdlnych etapow robodt zanikajacych,

- protokot odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1
w dokumentacji projektowej.

X PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkoéw. Wspoétezynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

e PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci

przy przenikaniu pary wodnej .

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy

$ciskaniu.

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja .
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e PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dlugosci i
szerokosci.
e PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci
na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych .
e PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie krotkotrwatej
nasigkliwo$ci woda metodg cze$ciowego zanurzenia.
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’
Suchy Bor 45-053 ul. Kasztanowa 15
Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-8- Wykonanie pokry¢ dachowych - membrana

Nazwa zaméwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY
Adres obiektu budowlanego: Zlobizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV rob6t budowlanych | Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupy robot, klasy robot, Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w

kategorie robot zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
Kod CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ
Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12
Autor opracowania: mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego papa przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W
MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

ZakKres roboét:
. Wykonanie pokrycia dachowego;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktdre wystgpuja przy realizacji
UMOoWy.

2.ZaKkres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢dne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i1 jezdni zawarte sg w
Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST-B - O

4. Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Przekrycie dachowe - przegroda sktadajgca si¢ z elementow no$nych, izolacji termicznej i izolacji
wodochronnej petnigca role dachu zaréwno pod wzgledem konstrukcyjnym, jak 1 funkcjonalnym.
Pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do
podtoza lub podktadu i odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Obrodbki typowe - (podpapowe, koszowe, przy kominach, wytazach, wywietrznikach, dylatacjach)
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Stalowe ocynkowane grubosci min.0,6 mm

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w
SST - B — O ,,Wymagania og6lne”.

1. Materialy

Papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypka
mineralng.

Wilasciwosci techniczne
Dtugo$¢ > 15,0m

Szerokos¢ 1,0 m

Grubo$¢ 2,0 +£ 0,2 mm

Maksymalna sita rozciggajaca

-kierunek wzdluz, 550 + 100 N/5 ¢cm

-kierunek w poprzek 450 = 100 N/5 cm
Wydluzenie wzgledne

-kierunek wzdtuz, 45 + 10 %

-kierunek w poprzek 45 £ 10 %

Gigtkos$¢ w niskiej temperaturze < -25st C /30 mm

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze > 100 st C
Waga rolki: 39 kg

Warunki skladowania:

Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢
magazynowane W pozycji stojacej w jednej warstwie.

Wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta podajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwg¢ 1 adres producenta,

- nazwe i oznaczenie wyrobu,

- date produkcji,

- illo$¢ metrow biezacych (lub mz),

- masg,

- podstawowe warunki stosowania,

- informacj¢ o sposobie przechowywania i transportu,

- informacje, ze wyrob jest objety Aprobatg Techniczng ITB: AT-15-3783/99,

- numer certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

- znak budowlany.
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Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (DzUNrl1 13, poz. 728).

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Narzedzia reczne do zgrzewania:

Zgrzewarka reczna, Dysze o szerokosci 20-40 mm, Rekawice, duze i mate walki dociskowe,
Nozyce, Pomiar tasmowy, Pisak i otowek techniczny (stolarski), Przedtuzacz.

Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:
Automatyczna zgrzewarka, Przedtuzacze, Szczotka druciana, Liniat kredowy

Wyposazenie do laczenia mechanicznego:

Wiertarka udarowa, Przedtuzacz do wiertarki, Odpowiednie wiertta, Koncéwka przedtuzajaca do
wiertta, Wiertla dociskowe, Wyposazenie zabezpieczajace Gasnica, Kask, Rekawice BHP, Obuwie
BPH

Instrukcje dzialania i przechowywania

Maszyny zgrzewajace to jedne z najwazniejszych narzgdzi do instalacji membran. W celu
zapewnienia optymalnej pracy zgrzewarek nalezy postgpowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami.
- Maszyna jest zaopatrzona w czute ptyty obwodowe i dlatego powinna by¢ przechowywana w
suchych warunkach i dodatniej temperaturze.

- Jezeli maszyna bedzie przechowywana na dachu, istotne jest, aby byta dobrze przykryta 1
zabezpieczona przed deszczem i mrozem.

- Nalezy zawsze pami¢tac o czyszczeniu dysz szczotkg druciang przed i po kazdym zgrzewaniu w
celu usunigcia wszelkich pozostatosci. W przeciwnym wypadku moze to spowodowac wadliwa
praceg.

- RCCB (Residual Current Circuit Breaker) - awaryjny przerywacz pradu obwodowego powinien
by¢ uzywany jedynie z podwojnie izolowanymi narzgdziami.

- Uzywanie zbyt dtugiego przedtuzacza do Zrédla pradu spowoduje spadek energii, a urzadzenie nie
bedzie pracowato wedlug swoich optymalnych ustawien.

- Zawsze nalezy ustawi¢ przelaczniki temperatury na zero i pozwoli¢ zgrzewarce na ostygnigcie
przed jej catkowitym wylaczeniem. - Nie wolno pozostawia¢ zgrzewarki z wtgczong opcja grzania
bez nadzoru.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST — B — O. ,,Ogo6lna
Specyfikacja Techniczna’.

Rolki nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji

stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.
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V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

1.0golne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

2. Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegolng uwage na
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikow przy pracach na wysokosci i
na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza
1 obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

2.1. Montaz Systemow Dachowych

2.1.2. Montaz przegrody paroizolacyjne;j

- Podloze powinno by¢ wolne od ostrych przedmiotéw, aby paroizolacja nie zostata przektuta.
Uzywajac folii polietylenowej, przylegle powierzchnie powinny by¢ potaczone za pomocg tasmy
obustronnie klejacej wedtug instrukcji producenta. Wazne jest, aby nie dopusci¢ do zamknigcia
jakiejkolwiek wilgoci pomiedzy przegroda paroizolacyjna, a izolacja.

Aby unikna¢ wszelkich uszkodzen, natychmiast po zainstalowaniu przegrody paroizolacyjnej,
powinna ona zosta¢ catkowicie pokryta przez izolacj¢ i membrang.

Zgrzewanie bez uzycia ptomienia

Sprzet do bezptomieniowego taczenia pap umozliwia mocowanie pap bez uzycia bezposredniego
ptomienia. Zapton paliwa propanowego ma miejsce w szczelnej komorze spalania, jaka znajduje si¢
w urzadzeniu, a zgrzewanie odbywa si¢ w strumieniu wyrzucanego gazu spalinowego,
stanowigcego zrodlo wysokiej temperatury. W komorze spalania dochodzi do catkowitego spalenia
paliwa, nastepuje znaczne obnizenie zawartosci tlenu w gazach spalinowych, a co za tym idzie,
zapalenie jakiegokolwiek tatwopalnego materiatu jest niemozliwe podczas uktadania.

2.2.1. Podloze betonowe

- Powierzchnia betonu musi by¢ zatarta i gtadka

- Dylatacje powinny by¢ uszczelnione lub przykryte obrobka blacharska zamocowang sSrubami do
podtoza.

- Roznice poziomdéw wigksze niz 5 mm np. w miejscach dylatacji, powinny by¢ wyréwnane
dodatkowa wylewka o spadku 1:15 3. Izolacja termiczna

- [zolacja powinna by¢ uktadana zgodnie z zaleceniami producenta.

- Pamigetac nalezy ze ptyty styropianowe sa wrazliwe na rozpuszczalniki. 4. Paroizolacja

- Paroizolacja powinna by¢ wywinigta ponad poziom izolacji termicznej na catej powierzchni attyk,
przej$¢ pionowych, $wietlikach i innych urzadzeniach na powierzchni dachu.

2.2.2. Plan robot

- Prace dachowe jak 1 zapewnienie jakosci stajg si¢ tatwiejsze jezeli dach zostat podzielony na
obszary catkowicie wykonczone podczas danego okresu pracy.

- Nie uktadaj wigcej izolacji niz jestes w stanie przykry¢ w jednym okresie pracy.

- Nie uktadaj wiecej membrany niz jeste§ w stanie zwulkanizowac i potaczy¢ w jednym okresie
pracy.

- Jezeli konieczne jest przerwanie pracy roztozona membrana powinna by¢ przykryta lub ponownie
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spakowana.

- Polaczenia, ktore nie mogg by¢ uszczelnione w jednym okresie pracy powinny by¢ zabezpieczone
przez tasme zabezpieczajaca. - Jezeli membrana byta przez dluzszy czas wystawiona na dziatanie
promieniowania stonecznego i innych zanieczyszczen nalezy przeszlifowac¢ /np. papierem
$ciernym/ miejsca potaczen celem uzyskania catkowitej wytrzymatos$ci i parametrow.

2.2.3. Roztozenie membrany

- Arkusze sg zrolowane 1 opakowane w foli¢ 1 powinny by¢ umieszczone na dachu wedlug
zaplanowanego wczesniej rozkladu. Przed transportem nalezy uwaznie sprawdzi¢ wytrzymato$é
konstrukcji na punktowe napre¢zenia i znalez¢ bezpieczne miejsce (np. w okolicach dzwigarow,
$cian nosnych, itp.).

- Prefabrykowane arkusze muszg by¢ umieszczone, roztozone wedtug planu instalacji.

- Potaczenia arkuszy dokonuje si¢ za pomocg standardowych maszyn na gorace powietrze.

2.2.4. Wywinigcia

- Wywinigcia nizsze od 50 cm na powierzchni nalezy mocowac za pomoca kleju Adhesive 5000.
Gorna krawedz powinna by¢ mocowana mechanicznie.

- Wywinigcia wyzsze niz 50 cm wykonujemy rowniez za pomoca kleju Adhesive 5000 dodatkowo
jednak nalezy uzy¢ obrobki blacharskiej celem zabezpieczenia membrany. Gorne krawedzie listwy
dociskowej nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem. -Aby zabezpieczy¢é membrane przed
dzialaniem wiatru nalezy utozy¢ warstwe balastu natychmiast po wykonaniu potaczen.

2.2.5.Kontrola potgczen.

Kontrola powinna by¢ wykonywana starannie i regularnie. Kontrola powinna obejmowac wszystkie
elementy dachu. Nie tylko wulkanizowane pasy ale rowniez wszelkie polaczenia przy korytach,
zmianach kata potaci, obrobkach i przejsciach pionowych. Nie czekaj na wizyte kierownika aby
znalez¢ usterki w wulkanizacji.

2.2.6.Kontrola wykonanej wulkanizacji

Test wulkanizacji powinien by¢ przeprowadzony przy kazdej zmianie pracownika 1 na poczatku
kazdej zmiany lub po dtuzszej przerwie.

Test nalezy przeprowadzi¢ na dwdch odcietych kawatkach o szerokosci 20 cm z zaktadka 10 cm.
Pasy Thermobondu podczas test powinny by¢ wulkanizowane maszyna na odleglosci okoto 2 m i
20 cm za pomocg pistoletu rgcznego.

Po ostygnieciu materiatu do temp. 35-40 °C nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ probujac rozerwac
wykonane potgczenie. Podczas rozrywania na membranie powinny pozosta¢ zniszczone fragmenty
Thermobondu.

Jezeli test wskazat na wadliwe wykonanie potaczenia nalezy sprawdzi¢ 1 wyregulowac urzadzenia
oraz ponownie przeprowadzi¢ test. Test nalezy kontynuowa¢ az do momentu kiedy uzyskamy
catkowitg pewnosc¢.

2.2.7. Kontrola szczelnos$ci

Poprawnie wykonane potaczenie powinno posiada¢ wyplyw substancji o szerokosci okoto 1-2 mm
wzdhuz krawedzi pasow. Do kontroli nalezy uzy¢ tgpego srubokreta. Szczegolnej uwagi podczas
kontroli wymagaj g potaczenia w ksztatcie litery T.

Nalezy odczeka¢ 30 minut az potaczenia 1 uszczelniacz wystygnie.

Srubokret nalezy prowadzi¢ wzdhuz krawedzi pasa z odpowiednig sila sprawdzajac jakosé
potaczenia.

Zaznacz wszystkie niedogrzania. Usun usterke poprzez ponowna wulkanizacje uzywajac recznych
pistoletow 1 watka dociskowego. Jezeli uszkodzenie jest duze, nalezy zakry¢ je dodatkowo pasem o
wymiarach o 100 mm wigkszym od kazdego z wymiardw.
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Test szczelno$ci powinien by¢ zwykle przeprowadzany na koniec kazdego dnia pracy.
Laczniki

Pozycja tacznikow i podktadek dociskowych na membranie oraz ich odlegto$¢ od brzegu
determinuje wytrzymato$¢ membrany. Nieprawidtowo zamontowane taczniki spowodujg nizszg
wytrzymato§¢ membrany, a kalkulacje ssania wiatru nie beda mialy zastosowania. Owalne
podktadki dociskowe powinny by¢ instalowane swojg dtuzszg strong rownolegle do dlugosci
membrany lub brzegu paska. W przypadku nieprawidtowego zamocowania facznikdw, czesci
podktadek moglyby znalez¢ si¢ na obszarze spoiny i spowodowac¢ duze obcigzenie punktowe
Zgrzewu.
Lacznik zamontowany zbyt luzno Przyczyna:

- §ruba/kotek lub tulejka jest zbyt dluga

- otwOr jest niewystarczajaco gleboki

Lacznik zamontowany zbyt gleboko Przyczyna:

- Sruba/kotek lub tulejka jest zbyt krotka

- otwOr jest zbyt gteboki
Lacznik zamontowany pod katem w stosunku do podtoza

Po uptywie dlugiego czasu moze to spowodowacé, ze koncowka tulejki przedziurawi zatozong
membrang.

3. Test na rozrywanie polaczenia.

Zgrzewanie membrany z duzg ilo$cig wilgoci nie moze by¢ przeprowadzane za pomoca zgrzewarki
automatycznej, lecz musi by¢ przeprowadzone r¢cznie. Zgrzewanie reczne bedzie si¢ odbywato
wedtug normalnych zasad, nalezy jednak wzia¢ pod uwage nastepujace zalecenia:

1. Wysusz na ile to mozliwe powierzchnig, ktora ma by¢ poddana zgrzewaniu. Uzyj do tego celu
higroskopijnej szmaty i zgrzewarki r¢czne;.

2. Wstepny zgrzew wykonaj wedtug normalnych zasad. Uzyj duzego watka dociskowego.

3. Nie wykonuj ostatecznego zgrzewu natychmiast po zgrzewie wstepnym. Najpierw podgrzej
membrang kilkakrotnie, aby upewnic¢ si¢, ze powierzchnia zgrzewu jest catkowicie sucha.

5. Profile dachowe.

Profile sg zgrzewane na wierzchu wykonczonej powierzchni dachowej 1 nie wymagaja zadnego
dodatkowego przytwierdzania. Jesli to mozliwe, profile powinny by¢ zgrzane do obszaru
wykonczonej spoiny, z pozostawieniem wolnego brzegu zgrzanej spoiny do inspekcji.

6. Detale.

6.1. Detale attyki. System ukrytych kieszeni mocujacych membrang do attyki
Najbezpieczniejszym rozwigzaniem zakonczenia membrany na attyce lub wykonania progu przy
zmianie poziomOw w dachu (np. zmiana grubosci izolacji termicznej) jest uzycie gotowych
kieszeni, zgrzanych do spodu membrany. Profilowany ksztaltownik metalowy jest wpuszczony do
kieszeni i zamocowany mechanicznie do podstawy attyki. Dzigki tej metodzie uzyskujemy solidnie
wykonany detal, odpowiedni do duzych obcigzen wiatrem.

Tak wykonany detal zapobiega mozliwemu podwiewaniu membrany na dachu przez kanaty
powietrzne na attyce (kanaty takie powstaja zawsze przy mocowaniu mechanicznym membrany).
Wykonanie detalu kieszeni na placu budowy:

- Odwin membrang, wymierz odpowiednig szeroko$¢ 1 odwrd¢ spodem do gory. Naciggnij 1
tymczasowo umocuj arkusz napigty z obu stron.

- Przytnij kieszen do potrzebnej dtugos$ci i naciagnij jej przednig strone do prawidtowej pozycji w
stosunku do spodu membrany.

- Upewnij sig, ze kieszen jest wyprostowana tak, aby nie wystgpity zmarszczenia. Wsun metalowy
profil do kieszeni i zgrzej kieszen do spodu membrany z uzyciem zgrzewarki automatyczne;.

128



- Na nowych konstrukcjach dachowych upewnij si¢, ze przegroda paroizolacyjna wystaje ponad
wysokos$¢ wykonczonej izolacji.

- Zamocuj kieszen w taki sposob, aby zgrzew znajdowat si¢ na powierzchni dachu. Pamietaj o
pozostawianiu 10 mm przerw mi¢dzy stalowymi profilami podczas ich mocowania, aby umozliwi¢
ich rozszerzanie si¢ podczas zmiany temperatury.

- Zawsze uwzgledniaj kalkulacje ssania wiatru podczas mocowania ksztattownika.

6.2. System ukrytych paskow mocujacych membrang do attyki

Ukryte mocowanie paskowe moze by¢ rowniez zastosowane do mocowania membrany w potowie
attyki. Ten detal jest wykonywany tam, gdzie wymagana jest osobna obrobka blacharska, na
przyktad przy wysokich attykach. Nalezy pamigtaé, ze ukryte mocowania paskowe nie powinny by¢
stosowane tam, gdzie moglyby by¢ narazone na duze obcigzenie wiatrem Procedura:

Uzyj paska o szerokosci 130 mm, zgrzanego do spodu membrany zgrzewem o szerokosci co
najmniej 40 mm. Taki proces zgrzewania powinien by¢ przeprowadzany na plaskiej powierzchni,
przed przylozeniem do $ciany. Nastepnie membrana jest zaginana wewnatrz kata tak, aby zgrzew
lezat na dachu, a dogrzany pasek przylegat do $ciany attyki. Pasek wraz z membrang jest dociskany
do attyki ksztatltownikiem stalowym i przykrecany przez obie warstwy membrany. Na koncu
zgrzewa si¢ taSme uszczelniajacg pomiedzy warstwy dla uzyskania dodatkowego wzmocnienia
polaczenia oraz gladkiej powierzchni montowane;j attyki

6.3. Swietliki dachowe

Obrobka swietlika powinna by¢ wykonana osobnymi pasami membrany. Jezeli mozna mocowacé
mechanicznie do obudowy $wietlika, nalezy uzy¢ tej samej metody, co przy wykonywaniu attyki.
Jezeli nie ma takiej mozliwos$ci, wowczas profil stalowy lezacy poziomo mozna przykreci¢ do
konstrukcji dachu. Zgrzej dodatkowo ukryty pasek lub kieszen do spodu membrany dachowe;.
Przed przystapieniem do wykonania obrobki sprawdz zalecenia montazowe producenta §wietlikow.
Zaleca sig, aby obrobka $§wietlikow byta wykonywana jako jedne z ostatnich detali na dachu, po
zakonczeniu pokrywania membrang..

6.4. Zakonczenia przys$cienne

Wysokos$¢ membrany w pionie powinna wynosi¢ minimalnie 150 mm ponad powierzchni¢ dachu..
Zakonczenie przy Scianie pokrytej oktadzing

Membrana jest instalowana w zwykty sposob u podstawy $ciany, za pomocg paska lub kieszeni.
Nastepnie pionowo ustawiong membrang¢ przesuwa si¢ w gore po §cianie 1 wpuszcza pod oktadzine.
Membrana powinna by¢ doci$nigta $ciany przez kontrlate, na ktorej bedzie zawieszona oktadzina
scienna.

Zakonczenie przy §cianie betonowe;j

Wytnij okoto 20 milimetrowej gtebokosci rowek w betonowej $cianie, skierowany pod katem ku
gorze. Membrana jest przesuwana po $cianie do rowka i mocowana mechanicznie do $ciany.
Zastosuj obrobke z blachy powlekanej do zamknig¢cia membrany w rowku 1 dodatkowo wypeinij
rowek uszczelniaczem.

6.5. Wylozenia rynny i kosza

Whylozenia rynny i kosze beda zawsze obszarami, gdzie gromadzi si¢ woda, dlatego tez instalacja w
tych miejscach musi by¢ przeprowadzona bardzo uwaznie. Najlepsza metodg pokrycia tych miejsc
jest uzycie dtugich, prefabrykowanych kieszeni, zgrzanych do spodu membrany. Umozliwi to
szybki 1 bezpieczny montaz. Generalnie, nalezy w miare

mozliwo$ci minimalizowa¢ potaczenia krzyzowe w rynnach (4 naroza sgsiednich membran).
Uwagi:

Stan podtoza oraz konstrukcja, na przyktad rynna/kosz opadajacy, czy material, z ktérego wykonane
jest podtoSe, beda determinowaty najlepsze do zastosowania rozwigzanie.

6.6. Wpusty dachowe

Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng $rednice 75 mm, oraz by¢ prawidlowo zaizolowane.
Liczba i lokalizacja wpustow dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom
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budowlanym. Obrébka wpustu Procedura:

- Wytnij okragly otwor w membranie, niewiele wickszy od rury odptywu. Pamietaj o zalozeniu
okragtej uszczelki do tulei wpustu przed jego umieszczeniem.

- Wpust powinien by¢ umocowany mechanicznie poprzez odgigcie obrzeza membrany i jego
zamocowanie za pomocg kolnierza metalowego. Wyztob izolacj¢, aby umozliwi¢ kotnierzowi
umiejscowienie na poziomie gornej warstwy izolacji.

- Wykonaj zgrzew wstepny i koncowy kotnierza membrany wpustu do powierzchni membrany.
Odpltywy (wpusty) syfonowe Potagcz mechanicznie kotierz przez pota¢ membrany. Wytnij okragly
kawalek membrany, umozliwiajacy okoto 100 mm zaktad na taczniki.

Wytnij okragly otwor, wigkszy o okoto 20 mm od otworu wpustu i1 zgrzej okragty kawatek
membrany do kolnierza membrany odptywu i do potaci membrany.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

1. Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czg¢sciowego i koncowego robot
(odbior czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pozniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki bada n nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

1) zatwierdzona dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robdt zanikajacych,
3) protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jako$ci materiatdéw uzytych do wykonanego
pokrycia. Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnac na podstawie protokotéw lub zapisow w
dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawato si¢ do rozpoczgcia robot blacharskich i pokryé

b) czy w okresie wykonywania robot z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz
+5°C. 6.2. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia folii do podioza odbywa si¢ przez ogledziny.

3. Zakres kontroli wykonania obrobek blacharskich 1 orynnowania Sposoby sprawdzania
Zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng 1 ST sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentacjg opisowg 1 rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci przez
ogledziny zewng¢trzne, pomiary oraz konieczne proby. Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub
posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotach odbioru materiatow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. Wyglad
zewngetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i1 stwierdzenie niewystgpowania takich
wad jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci szwow do okapu,
odchylenia rgbkow lub zwojéw od linii prostej 1 od linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych
odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (rowniez z doktadnoscig do 5
mm) za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, fapek 1 jezykow polega na stwierdzeniu zgodnosci z
projektem i ST umocowania i rozstawu zabek, latek i jezykdéw 1 powinno by¢ przeprowadzone w
czasie trwania robot.

Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢: w szwach prostopadtych i rownoleglych do okapu,
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na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy laczenia i
umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania
robot 1 stwierdzeniu zgodnosci z projektem 1 ST.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST wykonania uchwytow,
denek 1 wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkow rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i pekniec.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnos$ci wykonania z projektem i zapisami
ST : potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci 1 pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgniecen 1 peknigc.
Pionowo$¢ sprawdza si¢ pionem murarskim i przymiarem z doktadnos$cig do 5 mm.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem 1 ST wykonania
polaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach.

Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem i ST wykonania
zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wlazy, kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. Szczelno$¢ pokrycia
nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to
te wybrane miejsca nalezy polewaé¢ woda przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania deszczu,
obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

Testowanie wykonczonych zgrzewow i sprawdzanie przeciekow W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby, nizej wymienione metody moga by¢ zastosowane w celu sprawdzenia spoin i wykrycia
przeciekow:

1. Test reczng sonda

2. Test na rozrywanie

3. Test wodny

4. Test iskrowy

1. Test reczng sonda

- Umie$¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Ciagnij sonde wzdluz spoiny
stosujac lekki nacisk - Powyzsza czynnos$¢ pozwala wykry¢ obszary, ktore nie zostaly prawidlowo
Zgrzane

- Kiedy napotkasz na ,,rybie usta" , rozedrzy] membrane¢ aS do miejsca, gdzie zaczyna si¢ obszar
zgrzewu, ktorego nie da si¢ rozdzieli¢. Zastosuj zgrzewarke reczng, aby ponownie zgrzaé otwarty
obszar.

2. Test na rozrywanie

Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odst¢pach co 200 mb., na poczatku pracy lub
kiedykolwiek uruchamiamy ponownie maszyng.

Procedura:

- Wytnij kawalek membrany o szerokos$ci ok. 20 mm z wykonczonego zgrzewu. - Odczekaj, az
wystygnie.

- Rozciggaj membrang pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ spoiny

- Rezultatem dobrze zgrzanej spoiny jest rozdzielanie si¢ materialu nie na spoinie, ale na splocie.

- Zgrzej okragla tatke ze znakiem ,,Kontrola Jako$ci" w miejscach, gdzie byly przeprowadzone
testy. - Uwagi:

Ze wzgledow estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany.
Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane 1 datowane do momentu ukonczenia
projektu.
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3. Test wodny

Testowanie membran dachowych woda jest efektywng metodg testowa, sprawdzajaca wykonczong
powierzchni¢ membrany.

Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie. Nalezy uwazac, aby nie dopusci¢ do
przeciazenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody.

4. Test iskrowy - elektroniczna metoda testujgca

Wyspecjalizowane firmy moga przeprowadzi¢ testy wykrywajace przecieki na pojedynczej
warstwie membrany, przez wprowadzenie drgan elektrycznych na mokrej powierzchni membrany.
Poprzez pomiar przewodnos$ci na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogg zostaé
wykryte. Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narazonych na
natezony ruch lub uszkodzenia mechaniczne.

Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykaza zgodnos¢ wykonania z
projektem i wymaganiami ST, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z
badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami projektu
1 nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem Iub ST wykonane roboty moga
by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czgsciowych napraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunig¢cia, ale nie wptywajacych na
szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem warto$ci robot.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest: m2, metr biezacy

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru w trakcie realizacji
Robdt, bedg zamieszczane w Ksiedze Obmiarow.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
-protokoty odbioru poszczegodlnych etapodw robot zanikajacych,

- protokéty odbioru materialow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Przy odbiorze robot pokrywczych sprawdza si¢:

1) zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng i ST,
2) materialy,

3) wyglad zewnetrzny pokrycia i podioza,
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4) bada si¢ prawidtowos¢ 1 doktadno$¢ wykonania (szczelnos¢) pokrycia,

Odbidr robot blacharskich

Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza sig:

5) zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng i ST,
6) materiaty,

7) wyglad zewnetrzny pokrycia,

8) umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,

9) potaczenia i umocowania arkuszy,

10) wykonanie i umocowanie pasOw usztywniajacych,

11) rynny,

12) rury spustowe,

13) zabezpieczenia elewacyjne, 14) zabezpieczenia dachowe, 15) szczelno$¢ pokrycia

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

X PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

[ ]

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

e PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementows.
Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu

e PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowej PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym
podtozu

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu

e PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal

e PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2:
Aluminium
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PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal
odporna na korozje

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podiozu

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych PN-
EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghtych
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
i badania pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych, dla
budownictwa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa PN-B-24002:1997 Asfaltowa
emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-
aluminiowa PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno PN-74/B-24620
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetliaczami stosowane na
goraco PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-B -27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;j

PN-EN 490 :2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu
PN-B-12070 :1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachéwki 1 ggsiory dachowe cementowe
PN-EN 1304 :2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i gasiory dachowe ceramiczne
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot tynkarskich przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI
ZX.OBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

o Wykonanie tynkow cienkowarstwowych zewnetrznych;

o Przygotowania podtoza pod tynki gipsowe,

o Wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych;

. Wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo - wapiennych;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty tynkarskie, ktore wystepuja przy realizacji
umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST - B — O

4. Nazwy i kody wspoélnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

136



II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w
SST - B — O ,,Wymagania og6lne”.

1. Materialy

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ Monar wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ro6znych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

1. Zaprawa gipsowa

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 .

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

—piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN13139:2003/AC:2004,
— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

—wapno suchogaszone(hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone s3 w normie PN-EN 4591:2003,
— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
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2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny.
Do wykonania tynkéw nalezy zastosowaé kompletny zestaw materiatéw do docieplen zgodnie z
odpowiednig dla wybranego systemu Aprobatg Techniczng ITB.

e Siatka z widkna szklanego
e Kilej - zaprawa klejaca
e Preparat gruntujacy podtoze
e Preparat wzmacniajacy podtoze ( cokoty)
e Tynk akrylowy drobnoziarnisty
Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgcg wymaganiom
normy

PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna

stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-wierajacych
thuszcze

organiczne, oleje i mul.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2,

- do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

138



Cement
Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,,Cement. Cze¢$¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
sa wlasciwie oznakowane i opakowane
speiniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjgcie materiatow i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST — B — O w punkcie 3.
Sprzet do wykonywania tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego:
e mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikoéw na wodg,
do malowania :
pedzel,
walek,
urzadzenia do malowania natryskowego.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST — B — O. ,,Ogo6lna
Specyfikacja Techniczna’.

Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach
utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i1 wytadunek w
opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.

Transport materialow
e Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
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srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e \Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Ilub
pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.
1.Tynki gipsowe.

1.1 Wytyczne ogoélne.

Zasady ogolne , ktore nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow :

Biata gtadz gipsowa do wykonywania wysokiej jakosci gtadzi na $cianach i sufitach
Zastosowania

- Do uzycia wewnatrz pomieszczen.

- Do wygtadzania tynkéw wewnetrznych cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni
ptyt gipsowo- kartonowych oraz gtadkich powierzchni betonowych;

- Moze by¢ zastosowana na powierzchnie wykonane z elementéw gipsowych, ceramicznych,
silikatowych, betonowych, betonu komaérkowego i innych;

- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.

a/ przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamknigte wszelkie bruzdy .

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow naktadania
masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogo6lnych:
—obowigzkowo stosowac technike¢ wykonywania i rezimy technologiczne(np. minimalne przerwy
technologiczne)oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi

zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszlej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe,szczelinowe,dylatacyjne itp.)oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu z ktorego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,
— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

— tynki wewngtrzne, po ich natozeniu ,powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

1.2 Przygotowanie podlozia

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad,
na ktdry naklada si¢ wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach:

— z betonow zwyktlych (w konstrukcjach monolitycznych i1 prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komadrkowych,

— Z zaprawy cementowej marki M4-M7,
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— Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chlongce wode,szorstkie, suche,
nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys 1 peknigc.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki 1 wystajace nierdwnosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowg lub

specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami,olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢,

zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne
(np.piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.

1.3 Wykonywanie tynku gipsowego:

Przygotowanie gtadzi:

Zawartos¢ worka 25 kg nalezy wymiesza¢ mechanicznie lub recznie w 14 | czystej, chtodnej
wody (worek 5 kg w 2,8 ) doprowadzajac do jednorodnej mieszaniny o zatozonej konsystencji
pozbawionej grudek.

Poczatek wigzania: od rozpoczecia wsypywania do wody i w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych i rodzaju podtoza ok. 60 min.

Sposob uzycia:

Przygotowana mase naktada¢ paca stalowg tak, by uzyska¢ powtoke bez ubytkow.

Nastepnie wyrowna¢ powierzchni¢ jak najdlmszyml pociaggni¢ciami pacy rozpoczynajac od
naroznika Sciany.

Po ok. 15-20 min mozna nanies¢ druga warstwe stosujac technike "mokre na mokre", a po
wyschnieciu w razie potrzeby, w miejscach, ktore tego wymagaja, lekko przeszlifowac.

Grubos¢ warstwy:

W zaleznosci od podtoza od 1 do 1,5mm.

Zuzycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubosci. Jednak zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze rzeczywiste
zuzycie jest zalezne od sposobu pracy i wiasnosci podtoza.

Parametry techniczne: wytrzymatosciowa $ciskanie - 3,0 MPa - Wytrzymatos¢ na zginanie -
1,5 MPa - Przyczepnos¢ (wytrzymatosé na odrywanie) - 0,5 MP

Wskazowki:
o - Uzywac¢ nierdzewnych naczyn i narzedzi;
- Stosowac przy temperaturze powietrza i podtoza min +5 C i max +30 C;
- Przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach;
- Nie stosowa¢ pod wykonczenia ceramiczne (glazure, terakote);
- Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 9 miesiecy;

2.Tynki zwykle

2.1 Przygotowanie podloza pod tynki zwykle:

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeltnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

2.2 Wykonywanie tynkow zwyklych
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Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100

posoby wykonania tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii 11 1 Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

3. Tynki cienkowarstwowe zewnetrzne.

3.1 Wytyczne ogolne.

Zabrania si¢ stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych.
Aby uzyska¢ prawidlowa pod wzgledem rownosci ptaszczyzny powierzchni¢ nalezy wyznaczy¢
lica powierzchni na powierzchniach zewngtrznych $cian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan ) Zaprawe narzuca si¢
kielnigbadZ czerpakiem réwnomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty powinny
zazgbiad sie migdzy soba, dopuszczalne sg niewielkie prze§wity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggac
tata lub deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety
nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwnac¢ za pomoca pac w
ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wngkach, na stupach itp. narzut wykonuje
si¢ przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach
prowadzacych (prowadnicach).

3.2 Szpachlowanie i wygladzanie powierzchni.

Przed szpachlowaniem nalezy usung¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ woda. Nalezy
przyjac¢ zasade, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnigciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego.
Przecigtnie nalezy odczeka¢ ok. 1 dzien na 1mm grubosci tynku, jednak w zaleznosci od warunkow
cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wcze$niejsze rozpoczecie szpachlowania
moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni szpachli. Nalezy
przygotowac przez dosypywanie do wody i doktadne mieszanie w czystym pojemniku az do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyzej (i umieszczonych na
opakowaniu).

Nanosi¢ mas¢ warstwami o grubosci od 1 do 2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym
wyschnigciu (ok. 15-20 minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za pomocg packi z filcem. Zacieranie
gtadzi wykonuje si¢ ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku nalezy w miar¢ potrzeby skrapiaé
go woda przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciagneta si¢ za packa lub nie kruszyta si¢ 1 odpadata,
jezeli jest za sucha.

Szpachla nie nadaje si¢ po wyschnigciu do szlifowania. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi
zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi¢dzy pasmami nie powinny by¢ szersze
niz pasma. Nastepnie wypetnia si¢ przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po rgcznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ ok. 2mm.
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3.3 Przygotowanie do malowania.

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego
chtonne podtoze nalezy zagruntowaé preparatem w rozcienczeniu woda w stosunku 1:1 jedno lub
dwukrotnie. Miejsca uzupetien tynkow nalezy fluatowac¢ oraz po 24 godzinach sptuka¢ woda.

3.4 Malowanie tynkow.

Farba akrylowa moze by¢ nanoszona pgdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych
potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci
nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do wymalowania
(szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Poniewaz sktadnikami farby
akrylowej sg materiaty naturalne mozliwe sa niewielkie rdznice intensywnosci kolorow. Dlatego
materiaty pochodzg z r6znych partii (r6zne charge)

nalezy wymiesza¢ lub stosowaé na oddzielnych powierzchniach.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogo6lne zasady kontroli rob6t podano w SST — B — O.
Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.

Badania w czasie odbioru robat.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzane] na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz badani powinny by¢
wykonywane wedlug polecen Inzyniera.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 1 powinny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnos$ci tynkow do podtoza,

— grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach 1 szczelinach dylatacyjnych.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inzyniera.

Kontrola jakosci materialow

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow potwierdzajacych
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przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom  przedmiotowych norm Iub aprobatom technicznym lub  materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)a Wyniki kontroli materiatdéw i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze-golnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Za-prawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych jak i pocienionych powinny w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkow,
grubosci tynku,
odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,
zabezpieczen stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,
trwato$ci 1 rownos¢ osadzenia kratek wentylacyjnych i katownikow ochronnych,
przyczepnosci do podtoza powlok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie
i zarysowanie,
wygladu powierzchni tynku,
e kontroli jednolitosci barwy tynku zewnetrznego.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.
Powierzchnie tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie
surowym 1 wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow 1 slupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym. Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w

$wietle §cian surowych na ptaszczyzne¢ pozioma.

Z powierzchni tynkOw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrdobek

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?,

Ilos¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robdt budowlanych podano w SST-B - O

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
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Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
e tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbiodr tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
e poziomego — nie mogta by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
e wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
o trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Placi si¢ za wykonang i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej okreslonej
przez Wykonawce ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie 1 rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m,
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przygotowanie podtoza,

umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’
Suchy Bor 45-053 ul. Kasztanowa 15
Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-10- Roboty malarskie

Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu:

SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY

Adres obiektu budowlanego:

Z}obizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV robot budowlanych
Grupy robot, klasy robot,
kategorie robot

Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45400000-1Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych.

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Inwestor:

GMINA SKARBIMIERZ

Adres inwestora

49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI
ZX.OBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:
[.Wykonanie powtoki malarskiej $cian 1 sufitow;
I.Wkonanie powtoki malarskiej elewacji;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktdre wystepuja przy realizacji
umowy.

2.Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych SST - B — O

4. Nazwy i kody wspoélnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punktl.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.®

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

e Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powloka malarska.

e Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru Iub emalii natozona i
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rozprowadzona na podtozu, decydujagca o wiasciwosciach uzytkowych 1 walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

e Farba - pltynna Iub poéiptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

e Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwala zawiesina rozproszonych w wodzie czasteczek
polimeréw i1 kopolimerdw.

e Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworza gtadka powloke, przepuszczalng
dla pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dzialanie promieni stonecznych — pomalowana
nimi $ciana nie ptowieje 1 nie zmienia koloru przez kilka lat. Moga by¢ stosowane we
wszystkich pomieszczeniach, ale s3 szczeg6lnie zalecane do pomieszczen wilgotnych
(kuchni, tazienek).

II WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 sktadowania podano A4
SST - B — O ,,Wymagania ogdlne”.

1. Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowac¢ kazda wode zdatng do picia.
Nie jest dopuszczalne uzycie wody $ciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody
zawierajacej oleje, thuszcze organiczne.

2. Mleko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o0 gestosci $mietany uzyskanej przez
rozcienczenie ciasta wapiennego (1 czg¢sc) z wodg (3 czgsci), tworzac jednolita mase bez granulek i
zanieczyszczen.

3. Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcienczania i usuwana r6znego rodzaju farb.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac nastepujace rozcienczalniki:

- woda - do farb wapiennych;

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;

- inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak i
zaswiadczeniem jakosci od producenta i opisem zakresu stosowania.

4. Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:

4.1 farby emulsyjne

Na tynkach wewnetrznych mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwie z polichlorku winylu lub
lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z zasadami norm i swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

» Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania.

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogolnego stosowania.

* Wyroby epoksydowe:

- lakier bitumiczno epoksydowy;

- emalia epoksydowa chemoodporna szara;

- emalia epoksydowa chemoodporna biata;

- gruntoszpachlowka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.
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4.2 farby lateksowe .
Na tynkach mozna stosowac¢ farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi
w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb

Farba lateksowa
Wysoka odpornos¢ na dziatanie srodkéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez srodkow
zmigkczajacych, beze misyjna, odporno$¢ na srodki dezynfekujace.

Gestose -EN1SO 281112 -14-1,6g/cm?
Zuzycie - EN 13 300 - 7,5m2/|
Potysk -EN 13 300 - gleboki mat
Odporno$¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

Zdolnos¢ krycia -EN 13 300 -2
Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

5. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami lateksowymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydto szare, stosowane do
gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

6. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

III 'WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST — B — 0 ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
elektronarzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego jak:
e Szczotki o sztywnym wiosiu,
Pedzle 1 watki,
Mieszadta napedzane wiertarka,
Agregaty malarskie,
Drabiny i rusztowania.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,Ogoélna
Specyfikacja Techniczna’.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.
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V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnaé¢ 1 wygtadzi¢
powierzchni¢ przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Bezwzglednie
nalezy usuna¢ wszystkie tluste plamy. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. Przy robotach
malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podloza
zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
gruntowanie podioza,
dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych,
usuniecie folii zabezpieczajace;j.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych,

a w szczeg6lnosci:

e po catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych,

e po wykonaniu podtoza pod wykladziny podtogowe,

e po usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadow.

Pierwsze malowanie nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 16 godzinach od natoZenia gruntu
— chyba ze instrukcja producenta dopuszcza weze$niejsze malowanie.

Drugie malowanie mozna wykona¢, po doktadnym wyschnigciu pierwszej warstwy oraz
wykonaniu nastgpujacych robot w pomieszczeniach:

- po bialym montazu,

- po ulozeniu posadzek.

Ogolne wytyczne odnosnie przygotowania podloza i wykonania robot malarskich.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow. Przy
wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystegpowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys,

spekan i1 rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych

pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze
przez uzupetnienie ubytkoéw, nastepnie zmy¢ calg powierzchni¢ wodnym roztworem $rodka
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dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed
catkowitym wyschni¢ciem powierzchni¢ pomalowa¢ dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania
farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farba 0
lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny
by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt
niska temperatura podtoza moze spowodowa¢ spekania powtoki. Pomieszczenia po wymalowaniu
nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Malowanie farbami lateksowymi:

Powierzchnie $cian wyrownac i wykonczy¢ masg gipsowa zbrojona wtoknem.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowac gotowe grunty wybranego
producenta farb.

Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

VI OPIS ’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogo6lne zasady kontroli rob6t podano w SST — B — O.

Badania w czasie wykonywania robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane. W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:
e utrwalenie zagruntowanych powierzchni,
nasigkliwosc¢,
wsigkliwosé,
wyschnigcia,
przyczepnosc,
wyglad zewngtrzny powtok malarskich.

Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy 1 akceptowane przez Inzyniera. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé
nie wczesniej niz po 7 dniach. Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez §ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probg na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej powtoki malarskie;j.
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VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do odbioru robdt malarskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokot odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokot odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1
w dokumentacji projektowej.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
e PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.
e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig€.
e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
e PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styren owe.
e PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i
aikidowe.
e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot oktadzinowych przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI
ZX.OBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot:

o Wykonanie oktadziny podtug i §cian ptytkami z gresu;
Wykonanie oktadziny schodéw plytkami z gresu;

Wykonanie oktadzin wewng¢trznych parapetu z konglomeratow;
Zabudowy z ptyt GK;

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST —B - O

4. Nazwy i kody wspoélnego slownika zaméwien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Plyta GKBI - ptyta impregnowana ztozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obtozonego
impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczen 0 podwyzszonym poziomie
wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. tazienki, kuchnie.
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Plyta GKF - ptyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem wiokna szklanego,
przeznaczona do pomieszczen 0 podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w
ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

Plyta GK - plyta z rdzena gipsowego obtozonego kartonem, przeznaczona do pomieszczen

suchych.

Plyta wypekiajaca - element wypehiajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze przenosic¢

zadnych innych obcigzen poza cigzarem wiasnym.

Konstrukcja no$na -lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili no§nych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdéw taczacych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, taczniki) .

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elektow konstrukcyjnych budynku I budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilnos¢
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci
od przeznaczenia 1 wlasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany
z konstrukcji no$nej oraz ptyty wypetniajacych.

Plyta granitowa - ptaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru uzgodnionego z

inwestorem o nominalnej grubosci 30mm uzyskany w wyniku ciecia .

II WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania podano W
SST - B - O ,,Wymagania og6lne”.

1. Materialy

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z plytek ceramicznych i1
gresowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot .

1.1 Rodzaje materiatow
Wszelkie materialty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
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przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

spelienia tych samych wlasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Dla zastosowanych materiatéw oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobate Inzyniera.

1.2 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

1.3 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roSnych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

1.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
Materiat ogdlnie dostepny na rynku o wtasciwosciach okreslonych normowo.

1.5 Masa zalewowa do dylatacji wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypetniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak
thuszczowy).

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

1.6 Plytki posadzkowe z gresu i gres porcelanowy Scienny szkliwiony.
Parametry ptytek zgodne z opisem producenta , miejsce ulozenia: wedtug projektu.

1) Wiasciwosci plytek posadzkowych: gres

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ (ISO 10545-3) 0,5% - 1%;

- wytrzymato$¢ na zginania (ISO 10545-4) min 35 MPa;

- sita tamigca (ISO 10545-4) min 1.300N;

- wsp. tarcia kinetycznego (BN 86/6781-02) min 0,24;

- skutecznos$¢ antyposlizgowa ( DIN 51130) w granicach R9; (schody min R9)
- kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem;

- §cieralno$¢ w klasie IV

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20 bez widocznych uszkodzen.
Plytki o wymiarach 40 x 40 cm, (lub 30 x 30) nie szkliwione,

Zastosowane ptytki musza by¢ odporne na dziatanie srodkéw domowego uzytku,
odporne na podstawowe czynniki chemiczne (kwasoodporne i tugoodporne).
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2) Wiasciwosci plytek sciennych: gres szkliwiony.

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ (ISO 10545-3) 0,5% - 1%;

- wytrzymato$¢ na zginania (ISO 10545-4) min 35 MPa;

- sita tamigca (ISO 10545-4) min 1.300N;

- wsp. tarcia kinetycznego (BN 86/6781-02) min 0,24;

- skutecznos$¢ antyposlizgowa ( DIN 51130) w granicach R9; (schody min R9)
- kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem;

- $cieralnos$¢ w klasie 111

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20 bez widocznych uszkodzen.
Ptytki o wymiarach 40 x 40 cm, (Iub 30 x 30) nie szkliwione,

Zastosowane ptytki muszg by¢ odporne na dziatanie srodkéw domowego uzytku,
odporne na podstawowe czynniki chemiczne (kwasoodporne i tugoodporne).

2. Konglomerat kamienny.
Konglomerat to produkt zawierajacy ok. 95% kamienia naturalnego i 5% zywicy poliestrowej jako
spoiwa. Plyty z konglomeratu powinny spetnia¢ norme¢ branzowa BN-84 6747-22.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dtugosci i szerokosci = 1mm.

Wymiar grubosci ptyty powinien by¢ uzalezniony od jej dtugosci. Zakres grubosci ptyty powinien
wynosi¢ od 20mm do 200mm, w zalezno$ci od zaméwienia odbiorcy. Dopuszczalne odchytki od
wymiaréw grubosci + 3mm.

Wyglad zewne¢trzny:

- powierzchnia licowa ptyty powinna by¢ ptaska i mie¢ jednolitg fakture, zgodny z BN-84/6740-
02;

- powierzchnia tylna i boczna powinny odpowiada¢ fakturze przecinanej wg BN-84/6740-02 i
zapewnia¢ wzajemne doktadne przyleganie wzdtuz spoiny.

- krawedzie ograniczajace powierzchni¢ licowg powinny by¢ prostoliniowe.

- zabarwienie spoin na powierzchni licowanej ptyty powinno by¢ jednolite.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Ip. Wady i uszkodzenia
1. Wichrowatos$¢ powierzchni licowej dla ptyty o powierzchni = do 0,2  niedopus
ptyty, odchylenie od ptaszczyzny w m? zczalna
mm, w odpiesieniu do Im dtugosci powyzej +05
przekatne;. 0.2
2. Szczerby na krawedziach liczba szczerb na 1m dtugosci 2,0
ograniczajacych powierzchni¢ licowa plyty
piyty. dhugo$¢ szczerby mm 3,0
glebokos¢ szczerby mm 2,0
3. Odchytka przyprostokatnej w mm, w +2,0
odniesieniu do 1m dlugos$ci krawedzi
4. Niejednolito$¢ zabarwienia spoiwa na niedopuszczalna
powierzchni licowej ptyt
reprezentacyjnych parti¢
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Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe:

- Nasigkliwo$¢ wagowa woda % nie wigksza niz - 8,0%

- Wytrzymato$¢ na zginanie MPa, co najmniej - 4,0 MPa

- Scieralno$¢ na tarczy Bochmego mm, nie wicksza niz - 7,5.

3. Plyty GK
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN- B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych:

3.1 Material do wykonania zabudowy systemie GK
- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW
- profile nosne CD
- profile UD

-woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

- klej gipsowy do przymocowywania ptyt do $cian - do przymocowywania piyt
gipsowo- kartonowych stosowac kleje gipsowe polecone przez producenta piyt.

3.2 Materialy pomocnicze:

— narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej,
— tasmy uszczelniajace,

— wkrety do ptyt gipsowych,

- koiki,

gips budowlany,

gips szpachlowy,
tasmy potaczeniowe .

3.3 Pakowanie i magazynowanie:

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na
drugi.

I 'WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST — B — O w punkcie 3.

1. Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych, taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice mieszadta koszyczkowe napedzane

- wiertarkg elektryczng

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i1 czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

2. Sprzgt do Instalacji konstrukcji nosnej sufitow rastrowych:

-elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw);

- nozyce do drutdéw;

-narz¢dzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego;

-nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne);

-podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia);

-narzedzia do poziomowania 1 trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci 1 stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe);

-linki murarskie.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0golna
Specyfikacja Techniczna’.

Transport materialdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku 1
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie
musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z. PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.
1.Montarz okladzin.

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone;

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robdt oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
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elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

1.2. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ montowane bezposrednio do $ciany z bloczkéw z betonu
komodrkowego natomiast $ciany z pustakdw ceramicznych powinny by¢ wyréwnane przez
otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym.

Do uktadania ptytek ceramicznych na $cianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podioze z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.

Podktad na $cianach z pustakow ceramicznych nalezy wykona¢ jako tynk dwuwarstwowy
wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5).

Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci 2-5
mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢
w ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy jg przesuna¢ o 10-15 mm. po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji jaka ma zajaé ptytka w uktadanej warstwie. Przesunigcie to nie
powinno powodowac zgarnigcia kleju na podtozu.

Ptytki nalezy uktada¢ ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.
Uktadanie rozpocza¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢
wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢
wieksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usunac.

W naroznikach wypuktych montowa¢ listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze

biatym.
2. Montowanie parapetow z konglomeratu.

2.1 Ogoblne wymagania.

Przed przystgpieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac ptaszczyzng muru na ktorej
bedzie spoczywac parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrownana,
osuszona oraz gdy istnieje taka koniecznos¢ odttuszczona.

2.2 Montaz parapetow.

Do montazu parapetow nalezy stosowac szybkowiazacy poliuretanowy klej. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo peknigcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie nalezy stosowaé do
montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe kleju za pomoca szpachelki nalezy natozy¢ na
obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowac i natychmiast docisng¢. Aby zapewni¢ docisk
nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gorng plaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane
kliny oraz w potowie dlugosci parapetu wystepowac go do géry lub réwnomiernie obcigzy¢ (np.
workami z cementem). Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 .
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Klej poliuretanowy utwardza si¢ wilgocig z powietrza. Optymalna wilgotno$¢ powietrza powinna
wynosi¢ 70 - 80 %. W przypadku wystepowania podczas montazu matej wilgotnosci powietrza,
celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢ woda a klej przed
uzyciem lekko podgrzaé. Poczatek zelowania kleju nastepuje po 20 - 30 min.

Klej utwardza si¢ w warunkach normalnych w ciggu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej
wilgotnosci powietrza czas wigzania moze si¢ wydtuzy¢ nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do
podtoza powinien trwac do pelnego utwardzenia kleju.

Do montazu parapetéw mozna stosowac rowniez cementowe zaprawy klejowe. Przy montazu
parapetow z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwroci¢ uwage na :Podloze montazowe
powinna by¢ suche, rowne i1 nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek
farb olejnej i emulsyjnej.

Nierownosci podtoza, ktore uniemozliwiaja zastosowanie prawidlowej grubos$ci warstwy zaprawy
(2-5 mm) nalezy korygowac uzywajgc materialdw typu zaprawa wyrdéwnujaca .

W przypadku montazu parapetéw na powierzchniach o nosnosci trudnej do okreslenia
(powierzchnie pylace, bardzo zabrudzone) zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnos$ci polegajaca na
przyklejeniu probki konglomeratu i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

W przypadku montazu parapetow z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla ktérych moze dojs¢ do
przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu nalezy stosowac
zaprawy klejowe zawierajace jako spoiwo "biaty cement" .

Dane odno$nie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte s3 w kartach technicznych
zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na ktdrej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 % szerokosci
parapetu nalezy stosowac znajdujace si¢ w naszej ofercie wsporniki katowe do montazu parapetow.
Wsporniki nalezy montowac co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy przyklei¢ do dolnej powierzchni
parapetu za pomocg silikonu. Nalezy pamiegta¢ ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet
nadmiernie wysunigty poza plaszczyzne styku z murem nie nalezy wchodzi€.

3.Montowanie zabudowy GK.
3.1. Ogodlne wymagania dla montazu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach
zelbetowych i murowanych w (SST — 0) ,,Wymagania ogélne” pkt.5

3.2.Warunki przystapienia do robot

—Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

—Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

—Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

—Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.

3.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach zelbetowych i murowanych

—Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/
B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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—Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.

—Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajacg jej sztywnosc,
sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

—Przygotowanie podtoza:

a)podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

b)stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

c)przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze,
szybko odcigga wod¢ z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie
I odpadanie,

d)dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

3.4.Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w Stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowac¢ przed rozpoczgciem montazu piyt.
Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych,

w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ s$rednice
od 10 do 15 cm . Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym sprawdzeniu lica
$ciany mozna przystapi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

Piyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylna strong naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej.
Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubosé¢ przygotowanych
marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do s$ciany. Nastepnie
skorygowac potozenie piyty, czyli dosunaé ja do krawedzi juz zamontowanej piyty. Opukujac
gumowym miotkiem

przez prostg tate (najlepiej aluminiows, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500
mm), doprowadza si¢ do dokladnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej
zamontowang ptyta.

Mozna tez  stosowa¢ metode nakladania  plackow  gipsowych  na  $ciane.
Szczegolnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowaé
ptyta z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

3.5.Klejenie ptyt na styk do podtoza

W  przypadku, gdy ptaszczyzny sScian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o
odchyice do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode Kklejenia plyt na cienkiej warstwie
kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 4.5.1.3., na utozong licem do podiogi ptyte
naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa paca z
zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy
uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réownomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
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VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialow z wymogami prawa.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

—réwnosé powierzchni ,

—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

—wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

—obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

- kontrola jakosci poszczegolnych etapow wykonania robét obejmuje dla sufitow podwieszonych
z piyt gipsowo — kartonowych:

—kontrole elementow sktadowych w tym: wieszakow zgodnie z nosnoscig i rozpietoscig  punktow
montazowych, jakosci uzytych materiatow rusztu stropu podwieszonego, rodzaju uzytych
elementow tacznikowych,

—kontrolg wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej sufitow podwieszonych,
—kontrole rozstawu wieszakow nosnych,

—kontrolg wypoziomowania konstrukcji nosnej,

—kontrole wykonania sufitu podwieszonego z ptyt GK

—kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

—kontrolg wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i1 ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe¢ do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
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- zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokot odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokét odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Wymagania przy odbiorze GK okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—-B -0 .

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1
znakowanie.
PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
Grupa B 111.
PN-EN 176:1996 Ptytki i1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej . Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej Grupa
A
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
GrupaAlla.Cz.1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
GrupaAlla. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
GrupaAllb. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
GrupaAllb. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A I11.
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B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie
1 sily tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na §cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowej.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnos$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PNEN
ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowi i
kadmu.

PN-EN 101:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie 1 $ciskanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne wskaznik pochlaniania
dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogltosowe

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie
stabilno$ci wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych warunkach
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie dtugosci i
szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie grubosci
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PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okre$lanie prostokatnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie ptaskosci
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpoSarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod
CPV
e 45410000-4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB
Promocja —2005 r.

¢ Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
e Aprobaty Techniczne.

o AT-15-3485/2003 Warszawa 2003 Aprobata Techniczna ITS .Dzwigkochtonne plyty
Rockfon do sufitow podwieszonych -ITS

e UA GS VI11.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowe] wyrobow
wielowarstwowych w zakresie niepalnos$ci.
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’
Suchy Bor 45-053 ul. Kasztanowa 15
Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-12 - Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Nazwa zaméwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY
Adres obiektu budowlanego: Zlobizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV robot budowlanych | Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupy robot, klasy robot, Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w
kategorie robot zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych
lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlane;j.
Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ
Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12
Autor opracowania: mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W
MIEJSCOWOSCI ZL.OBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot:
o Montaz stolarki okiennej PCV;
. Montaz stolarki drzwiowej z ptyt HPL

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty w zakresie stolarki budowlanej, ktore wystepuja
przy realizacji umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesdéw 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych SST - B - O

4. Nazwy i kody wspoélnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Oscieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego
Stolarka - oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoty elementow , przeznaczone
do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.
Oscieznica - rama , w ktorej osadza sie skrzydta okienne lub drzwiowe — inaczej futryna
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Drzwi - otwierana przegroda w $cianie budowli stuzaca celom komunikacyjnym

Skrzydlo drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w oS$cieznicy tak, by mozna ja bylo
otworzy¢ i zamkng¢. W zalezno$ci od osadzania zawiaséw wyrdznia sie skrzydla lewe i
prawe.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania 1 zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

Wymagania ogolne.

Stolarka okienna powinna posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

Certyfikat zgodno$ci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich;

e Ma posiadaé atest higieniczny dopuszczajacy do zastosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej;

e Ma posiada¢ orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, ze wykonany profil jest z materiatu trudno zapalnego
lub niezapalnego;

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Materiatly stosowane
do wykonywania rob6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczegolnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartymw katalogach i instrukcjach
producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdétowych do poszczegdlnych rozdziatow.
Materialy dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jako$ci, wymiarow,
konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w w/w warunkach technicznych i dokumentacji
budowy. Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje¢ dotyczaca skladowanych na budowie materialdow przeznaczonych do zakresu
robot. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
i zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sredni wspotczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby
k=1,1 [W/m“*K];

e Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB;

Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem;

Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST—-B - O
,»Wymagania ogdlne”.

Whbudowac nalezy stolarke kompletng wykonczong wraz z okucia mi.

Stolarka drzwiowa dwuskrzydtowa i jednoskrzydtowa zostala zaprojektowana o szerokosci
otwarciu jednego skrzydta min. 0,90 m w $wietle.

parametry techniczne stolarki:
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Okucia budowlane:

A - dla okien:

- mikroroszczelnienie mechanizm T 13/3,

- mechanizm wielostopniowego uchytu okna MSL,
- blokada obrotu klamki FSSW,

- ogranicznik otwarcia okna DB,

- klamka, klamka z kluczem, klamka z przyciskiem,
- zawiasy.

B - dla drzwi z Aluminium:

- zasuwnica z dwoma ryglami dla kazdych drzwi,

- dwa zamki atestowane dla drzwi aluminiowych,

- zawiasy po trzy sztuki dla kazdego skrzydta,

- pochwyty dla drzwi zewnetrznych aluminiowych kolor biaty,

- rygiel mechaniczny dla kazdych drzwi ,

- prog aluminiowy z przektadka termiczna,

- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbg faz zamykania 3 i blokada ramienia dla drzwi
Alu

- kgt otwarcia samozamykacza 180 stopni,

- kolor do ustalenia na etapie budowy z inwestorem oraz uzytkownikiem budynku,

Stolarka okienna z PCV profil pieciokomorowy rama niezlicowana;

- rozwierne, uchylne, uchylno - rozwierne

- odparowniki, napowietrzacze regulowane regcznie,

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C2, paroprzepuszczalnos¢ powietrz klasa 4,

- szczelnos¢ na wody opadowe klasa 8 A,

- klasa odpornosci na wtamanie WK 2

- profil Perfectlaine piegciokomorowy klasa A Scianki zew. profil gr. 3 mm szer. komor minimum 5
mm,

- rama wzmocnienie stalowe, ocynkowane ogniowo 275g/mkw. o przekroju zamknigtym;

- skrzydto pigciokomorowe potlicowane skosne,

- dwie uszczelki z powierzchniami ukierunkowanymi,

- zamki w klamkach w oknach dolnych hali sportowej,

- klasa odpornosci ogniowej w/g DIN VENUV 1627-1630,

- atest higieniczny,

- atest p.poz, poziom hatasu 32 dB,

- wspotczynnik K dla ramy W/(m2K)1.4,

- kolor do ustalenia na etapie budowy z inwestorem oraz uzytkownikiem budynku

- gwarancja producenta,

- parapety zewnetrzne z blachy o.c. powlekanej gr. 0,7 mm zakonczone zaslepkami bocznymi
odwadniajacymi plastykowymi, odlegto$¢ okapu parapetu od istn. sciany 5 cm.

Stolarka aluminiowa — o0 parametrach nie gorszych jak okresla Aprobata Techniczna AT-15-
6909/2006.
- profil 62,5 x 68 mm, wypelnienie pakiety szybowe obustronnie P2.
- profil od zewnatrz oklejone reoulitem kolor do ustalenia na etapie budowy
- gwarancja min. 5 lat.
Podstawowe parametry fasady:
e panele przezierne - szklo zespolone, bezpieczne, U = 1,8 [ W/(m? x K)] lub nizszy
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e panele nieprzezierne - szkto bezpieczne, emaliowane, przestrzen pomigdzy szktem a czgscia
konstrukcji budynku wypetniona wetlng mineralng, U = 0,3 [ W/(m? x K)] lub nizszy (wraz z
czg$cig murowang)

e konstrukcja aluminiowa ciepta w kolorze RAL 7030
mocowanie fasad nalezy wykona¢ i mocowac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
systemu

Stolarka drzwiowa

a)

- stolarka aluminiowa;

- niskoemisyjne - U=0,6 W/(m2*K) - szyby termoizolacyjne o klasie bezpieczenstwa P2
- szyba matowa,;

- kolor ramy zgodnie z projektem ;

- o$cieznica aluminiowa zgodnie z projektem;

- przenikalnos¢ cieplna: UD=1.05 W/(m2*K);

- izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw=30dB;

- wodoszczelnos$é: Klasa 3B;

- przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasa 4;

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa 5;

- odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie: Klasa 6.

Drzwi o stolarce aluminiowej powinny spetnia¢ aprobaty techniczne:

e Aprobata Techniczna ITB AT-15-5705/2005 (SYSTEM SCHUCO) ( RAPORT Z BADAN
nr LOW/283/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAL
WIELKOPOLSKI)

o Aprobata Techniczna ITB AT-15-5807/2003(SYSTEM REYNAERYS)
e Aprobata Techniczna ITB AT-15-6357/2004 (SYSTEM ALUPROF)

Szczegolowe wymiary i wyposazenie drzwi zawiera zestawienie stolarki drzwiowej rysunek
branzy architektura.

Szklo

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Czyli dla okien i drzwi;

- szkto pakiet szybowy cieptochonny float 4-16-4 — Ug =1,0 Argon,

Dla drzwi z aluminium i PCV pakiet szybowy bezpieczny P2 od zewnatrz i wewnatrz, dwustronnie
44.2 — 16+Ar-44.2 termo.

Uszczelka butylen, absorbent pary wodnej wykonczenie pakietu szybowego silikon lub tiokol.

Dla drzwi klasy C stosowac szyby P4.

Uszczelki

Do uszczelnienia szyb stosowac uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego speiniajacego
wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,
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Zaprawa cementowo - wapienna do obrobek osciezy - zastosowaé gotowg zaprawe szybko
wiazaca,

Pozostale materialy:

e Benzyna,
Dyble stalowe,
Wsporniki do montazu okien (okno w licu $ciany).
Gips budowlany szpachlowy,
Gwozdzie stolarskie,
Kotwy stalowe,
Mineralna szpachléwka do tynkow zewngtrznych,
Nawiewnik higrosterowany z wktadkami akustycznymi "aereco" lub réwnowazny,
Papier $cierny w arkuszach,
Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej,
Cwieréwatki.

Skladowanie okien i drzwi

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna nalezy sktadowa¢ wg Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradzieza.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.
Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0golna
Specyfikacja Techniczna’.

Transport materialow i sprzetu.

Do transportu materiatéw 1 sprzetu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementow jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy
przestrzega przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
1 wlasciwo$¢ przewozonych materiatdéw 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego.
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V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” .

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza oS$cieznic i skrzydet sg prawidlowo
wykonane i majg proste katy. Stosowac¢ tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty
stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewna;

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351- 1:2006
Okna i drzwi - Norma wyrobu, whasciwosci eksploatacyjne - Cz¢$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementdw stolarki

wypetnienie piankg szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznicg

silikonowanie ztgczy

usunigcie zabezpieczen 1 resztek z montazu,

osadzenie skrzydet drzwiowych.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong stolarke okienng nalezy sprawdzi¢ w pionie
1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem
termicznym. Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni, lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
konieczno$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukeji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnig
profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktora
po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajacg. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowac¢ warstwe izolacji. Wyjatek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w peini ocynkowana gr. min.
35 urn. Cigcia elementdw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Stolarke okienng i drzwiowa mozna uzna¢ za prawidlowo wykonang jezeli:

e Podparta i zamocowana os$cieznica przenosi obcigzenia od ci¢zaru wiasnego, dzialania
wiatru 1 inne obcigzenia wystgpujace podczas uzytkowania okna.
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e Luz migdzy stolarka a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiardéw stolarki, jakie
zachodzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PCV i aluminium) lub wilgotnosci
(pecznienie drewna), oraz umozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpltywem
ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub nieréwnomiernego
osiadania

e  Wypehienie luzu miedzy oknem a os$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjno$¢ cieplng 1 akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a
izolacyjny material wypekniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub para
wodna.

e Woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej cze$ci okna lub drzwi
wejsciowych poza lico zewnetrzne $ciany.

e Zamocowanie 1 uszczelnienie jest trwate w czasie porOwnywalnym z trwatoscig okna lub

drzwi. Wymiary otwordw powinny by¢ odpowiednio wigksze od wymiarow stolarki w celu

swobodnego wstawienia 0s$cieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i

ustawienie w pionie.

W przypadku jasnych koloréw minimalny luz (na stron¢) powinien wynosic¢:

10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku ciemnych (bardziej nagrzewajacych si¢ pod wplywem promieniowania stonecznego)
luzy powinny by¢ zwiekszone o 5 mm.

Luz na wbudowanie nalezy wypeli¢ materialem uszczelniajagcym w celu uzyskania wymagane;j
izolacyjnosci termicznej i akustycznej. Material uszczelniajacy powinien by¢ elastyczny w
granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypelnienie szczeliny powinno by¢ mozliwie
pelne w kierunku grubosci oscieznicy 1 ciggte na obwodzie stolarki.

Osadzenie parapetow wewnetrznych.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubo$ci parapetu. Dla parapetow
o wieckszym wysiggu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione
w odlegtosci nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawa mur podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia 1
osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie
parapetow majace styk z rama okienng 1 murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu
parapetu nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem 1 $ciang uszczelnic¢
silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania w wymogami niniejszej

specyfikacji.

Przy odbiorze robot sprawdzane bedzie:

o OS$cieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach
potaczen z murem,
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o Zamknigte skrzydta okienne nie powinny wykazywaé zadnych luzéw przy poruszaniu za
klamke,
o Otwarte skrzydta okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementoéw o$cieznicy.
Odchylenie os$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice
wymiardow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

e 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materialéw stolarki budowlanej i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg
jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dzialan kontrolnych Inzyniera.
Dostarczang na plac budowy stolark¢ nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola
jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialty posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B- 10085.
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczeg6lne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek
obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Jednostka obmiarowa jest m?. wykonanej stolarki.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z zakresem prac
ujetych w przedmiarze robot 1 ze specyfikacja techniczna.

Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidér robdt zanikajacych
I ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.
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Placi si¢ za wykonang i1 odebrana ilo§¢ m2 powierzchni stolarki wedlug ceny jednostkowej
okreslonej przez Wykonawce ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
przygotowanie podtoza,

Montaz oscieznicy i o$ciezy,

Zamocowanie skrzydia okiennego,

Obrobka osciezy ,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B -13- Obradbki blacharskie, rury spustowe,
parapety zewnetrzne.

Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZL.OBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY
Adres obiektu budowlanego: Zlobizna, ul. Jasminowa 1
Kody CPV robot budowlanych | Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupy robot, klasy robot, Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w
kategorie robot zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
Kod CPV 45261300-7 Obrobki blacharskie.
Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ
Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12
Autor opracowania: mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.

178



mailto:aleksandra.baginska@interia.pl

I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot blacharskich przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI
ZX.OBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot:
o Wykonanie parapetoéw zewngtrznych;
. Montaz rur spustowych @ 150;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty blacharskie, ktore wystepuja przy realizacji
umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST - B — O

4. Nazwy i kody wspoélnego stlownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

179



II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania 1 skladowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto materialy powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami

podanymi przez producenta.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania obrobek blacharskich.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich.

2. Materialy;

2.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich oraz rur spustowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245

i PN-73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa — rowng
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dzialanie
antykorozyjne 1 zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

IHI WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST — B — O. ,,Og6lna
Specyfikacja Techniczna’.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikoéw atmosferycznych.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

1. Wymagania ogoélne dla podktadoéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie plaszczyzny parapetu powinno by¢ dostosowane do rodzaju obrébek blacharskich,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

2. Obrobki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchoOw poziomych 1 pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztoné6w odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m

w sposoOb trwaty przez

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na wielocztonowe,

40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, gtebokos¢ kielicha.
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VI OPIS ’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

2. Kontrola wykonania podktadow powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania obrobek blacharskich.

2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych ,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego wykonania obrobek (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac.

c¢) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwos$ci materialow i
wykonanych obrobek blacharskich sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa:
— dla robot — Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze

VII1 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiér podkiadu:

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich.
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Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

IX PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST—-B -0 .

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2, m, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podktadu,

- montaz obrobek i rur spustowych oraz uszczelnien,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; cynkowej,
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN607:1999 Rynny dachowe i1 elementy wyposazenia z PVC-U.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze¢§¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B -14- Roboty Slusarskie

Nazwa zaméwienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
TERENU W MIEJSCOWOSCI ZLOBIZNA,
GMINA SKARBIMIERZ

Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEZNY DO DOMU
KULTURY
Adres obiektu budowlanego: Zlobizna, ul. Jasminowa 1

Kody CPV rob6t budowlanych | Dziat: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupy robot, klasy robot, Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w

kategorie robot zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Kod CPV 45262400-5 Roboty slusarskie.

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ
Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12
Autor opracowania: mgr inz. arch. Sabina Kalina

Data opracowania: lipiec 2014 r.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot §lusarskich przy realizacji projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA TERENU W MIEJSCOWOSCI
ZX.OBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”:

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

o Montaz zadaszenia nad wej$ciem do klatki schodowej;
o Montaz balustrad w oknach;
o Montaz poreczy schodowych i rampowych;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty Slusarskie, ktore wystepuja przy realizacji
UMOoWy.

2.Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawarte sg w
Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST - B - O

4. Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

185



II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania 1 skladowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie dostarczone elementy stalowe muszg mie¢ jako$¢ odpowiadajacg przepisom polskim.
Wykonawca winien na zadanie przediozy¢ odpowiedni atest jakosci dostawy, swiadectwo kontroli
jakosci.

2. Materialy;

Stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych i dostarczy¢ na
budowe do montazu. Wszystkie spoiny nalezy doktadnie zeszlifowac, powierzchnie i narozniki
muszg by¢ gladkie. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej musza by¢ zabezpieczone przed
zabrudzeniami i zniszczeniem za pomocg foli ochronne;.

Przerabianie elementéw dostarczonych z warsztatu po przez ci¢cie, wiercenie oraz spawanie na
budowie jest zabronione.

Do wykonywania elementow ze stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ OH17N12M2T lub réwnowazny
w klasie 316 (np.1.4401)

Obrobke stali nalezy wykonywac przyrzadami przeznaczonymi do obrobki stali nierdzewne.
Sposob wykonczenia powierzchni widocznej nalezy ustali¢ z Nadzorem po przedstawieniu probek.

Do wykonania balustrad i poreczy nalezy uzy¢:

- stupkow;

- porgezy;

- wypehienie balustrady;

- nakretki, podktadki;

- kotwy;

Balustrady schodowe zewnetrzne nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Daszki ze stali nierdzewnej :

Do wykonania daszkow nad wejsciem nalezy uzy¢:

- wsporniki;

- ciggna;

- wypehienie poliwenglanem wedtug wytbranego systemu.

3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne

Powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢é bez peknigc,
pecherzy, naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia,
peknigcia widoczne gotym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, chropowatosci sg dopuszczalne jezeli :

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcoéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcoéwki o
grubosci wigkszej
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4. Odbior stali na budowie

Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materialu. Atest powinien zawierac :

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi

- jakos$ci materialow, spoin, otworéw na Sruby;,

- zgodnosci z opisem technicznym (projektem)

- zgodnosci z atestami wytworni

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok malarskich

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

5. Skladowanie materialow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowe;:

- Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane

zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementéw mozna ulzy¢é weciggarek lub weiggnikow.
Elementy cigzkie, dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalcaniem. Elementy w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sagsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie
po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczysci€ i naprawi¢ powstale w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
- Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosci 2,0 do 3,0 od siebie.

- Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone

przed wilgocia.

- Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

6. Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.

2.7.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakos$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST — B — O w punkcie 3.
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3.1. Sprzet do robét spawalniczych

- stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng

- spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze niz 10%

- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja

- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywanyw zamykanych pomieszczeniach
-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja

3.2. Sprzet do polaczen Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST — B — O. ,,Og6lna
Specyfikacja Techniczna’.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.
1. Przed rozpocz¢ciem montazu nalezy sprawdzic:

mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

3. Kotwienie.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementoéw za pomocg kotkow rozporowych
lub kotkoéw wstrzeliwanych.

4. Osadzanie.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub  przecieki wody opadowej.
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Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5. Cigcie.

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadzioréw, naciekdw i rozpryskow
metalu po cigciu.

Miegjscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

6. Polaczenia spawane.
5.8.1. Brzegi do wraz przylegtymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania potaczenia i wielko$ci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5mm .
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od normowej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza
0 5% - dla spoin czotowych ,
0 10 — dla pozostatych .
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszcza si¢ w granicach
grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
A Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienia grani
- wymagang technologie spawania moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy
A Zalecenia technologiczne :
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajacym spawaniem natomiast
pekniecia , nadmierng ospowatos¢ , brak przetopu , pgcherze nalezy usunac
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

7. Polaczenia na Sruby

- dlugos$¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa
zZwoje

- nakretka 1 teb Sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie

przylega¢ do taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed

montazem pokry¢ warstwg smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac¢ si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu

mtotkiem kontrolnym.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje.
Nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
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przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami

panstwowymi.

2. Badanie gotowych elementéw.

Badanie powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢

protokot odbioru.

3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czgéci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.

Balustrady i pochwyty w mb i m2. Inne elementy np. kraty w m2 i w szt. i drobne elementy w
szt. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

VIl OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

1. Odbior elementow slusarsko przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw Slusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢

sprawdzone nastgpujace cechy:

- wymiary elementow 1 ich czesci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dlugos$¢ 1 rozmieszczenie spawow, nitow,
$rub itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i §ruby , §rednice otwordw oraz sprawno$¢ dziatania czgsci
ruchomych,

wielko$¢ luzoéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow $lusarskich wbudowanychpowinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych 1 urzadzen zamykajacych
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci
wykonanych robot.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie potgczen elementéw stalowych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
okreslone w ofercie i w umowie. Odbidr robot nastapi na podstawie protokotéw odbioru robot.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
e PN-80/-02138 - Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
e PN-87/B-06200- Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
e PN-88/H-84020- Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki.
e PN-91/M-69430- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
e PN-75/M-69703- Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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