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WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla zadania  „PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z 

ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
a) Zamawiający: Gmina Skarbimierz 

b) Wykonawcy: -jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska „Prokon”, 

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór. 

c) Generalny wykonawca robót budowlanych:  

………. 

 

1.2.Zakres stosowania SST: 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia: 
Przeznaczenie obiektu i rozwiązania użytkowo-funkcjonalne: 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie budynku szpitala psychiatrycznego wraz ze 

specjalistyczną poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno – administracyjnym dla Szpitala 

Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.  

Z budową w/w budynku wiązać się będzie budowa tunelu podziemnego, parkingów i dróg 

wewnętrznych oraz instalacji zasilających projektowany budynek wraz z transformatorem. 

 

1.4..Zakres robót: 

1.4.1.Prace budowlane: 

 

 wykonanie fundamentów; 

 wykonywanie konstrukcji nośnej żelbetowej; 

 wykonywanie ścian murowanych; 

 wykonanie kominów; 

 wykonanie termoizolacji i hydroizolacji ; 

 wykonanie pokrycia dachu warstwą bitumiczną; 

 wykonanie obróbek blacharskich; 

 nakładanie tynków; 

 pokrywanie podług i ścian. 

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 

 wykonywanie okładzin ściennych i podłogowych; 

 wykonanie rynny i rury spustowe.; 

 budowa pochylni dla niepełnosprawnych ; 

 budowa schodów zewnętrznych; 
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Roboty budowlane wykończeniowe –ujęte w przedmiarach robót dotyczą : 

- ułożenie posadzek z płytek gresowych . 

- prace wykończeniowe ścian wewnętrznych obejmujące montaż opłytkowania na ścianach węzłów 

sanitarnych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych  ( zaprawy, ich rodzaje, 

zakres stosowania określony jest w części opisowej Projektu). ściany malowane farbą według 

projektu. Prace wykończeniowe malowania zewnętrznych powierzchni farbami według projektu. 

 

1. 4.2.Ogólny zakres robót SST: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1) prace przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3) roboty fundamentowe, roboty betonowe i żelbetowe, 

4) roboty murarskie i murowe, 

6) roboty przy konstrukcji, 

7) roboty przy montażu pokrycia dachu ,roboty blacharskie, 

8) roboty , montaż okien i drzwi, 

9) roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne, 

10) roboty tynkarskie, 

11) roboty podłogowe, 

12) roboty malarskie, 

Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót i z podziałem na obiekt 

i budowle infrastruktury technicznej 

Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi 

 

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki 
Budynek zlokalizowany zostanie w zachodniej części działki. Dojazd do budynku zapewniony 

będzie z nowych dróg wewnętrznych stanowiących rozbudowę istniejącej głównej drogi 

wewnętrznej przebiegającej w układzie północ-południe. 

 

1.4.4. Opis prac towarzyszących: 
W przedmiotowym zadaniu w zakresie objętym projektem  przewiduje się na etapie tworzenia 

dokumentacji technicznej występowanie prac towarzyszących takich jak geodezyjne wytyczenie 

prac zewnętrznych na terenie działki.  

Plan prac towarzyszących oraz harmonogram ich czasowej realizacji należy przedłożyć do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

 

1.5. ZESTAW NAZW I KODÓW ZASTOSOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 

CAŁOŚCIOWY – jako klasyfikacja podstawowa 
 

KODY CPV- dział 4500000-7 Roboty budowlane. 

 

ZESTAW KODÓW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC – 

jako klasyfikacja dla ewentualnych robót cząstkowych 
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WYKAZ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNYCH 

GRUPA 

ROBÓT 

KLASA 

ROBÓT 

KATEGORIA 

ROBÓT 

NR STR. 

SST-B-0 Przygotowanie terenu pod 

budowę. 

45100000-8  

 

 1-24 

 Roboty budowlane w zakresie 

budynków. 

45200000-9 45210000-2  

 Roboty budowlane w zakresie 

budowy obiektów 

budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, 

krematoriów oraz obiektów 

użyteczności publicznej . 

      --------       ------- 45215000-7 

 

SST-B-1 

Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne. 

45100000-8 45110000-1  25-47 

Roboty w zakresie burzenia, 

roboty ziemne. 

   --------  ------- 45111000-8 

Roboty w zakresie usuwania gleby. 45112000-5 

SST-B-2 Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 

 

48-54 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań.  45262100-2 

Wznoszenie rusztowań.  45262120-8 

Demontaż rusztowań.  45262110-5 

SST-B-3 
 

Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 

 

55-71 

 

Betonowanie konstrukcji.    --------  -------  45262311-4 

SST-B-4 Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 72-80 

Zbrojenie.    --------  -------  45262310-7 

SST-B-5 Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 81-90 

Roboty murarskie i murowe.    --------  -------  45262500-6 

SST-B-6 Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 91-108 

Hydroizolacja.    --------  -------  45262600-7 

SST-B-7 Roboty instalacyjne w budynku 45300000-0   109-120 

Roboty izolacyjne.  -------- 45320000-6 

Izolacja cieplna.  --------  -------- 45321000-3 

SST-B-8 Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 121-133 
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Pokrycie dachu membraną.  --------  --------  45261210-9 

SST-B-9 Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów 

budowlanych. 

45400000-1    134-145 

Tynkowanie  -------- 45410000-4  

SST-B-

10 

Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów 

budowlanych. 

45400000-1   146-152 

Roboty malarskie i szklarskie. -------- 4544000-3  

Nakładanie pow. kryjących. -------- -------- 45442000-7 

Roboty malarskie. -------- --------  45442100-8 

SST-B-11 Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów 

budowlanych. 

45400000-1   153-166 

Pokrycia podłóg i ścian. -------- 45430000-0  

Kładzenie płytek. -------- -------- 45431000-7 

SST-B-

12 

Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 167-176 

Stolarka i ślusarka okienna i 

drzwiowa. 

-------- -------- 45421000-4 

SST-B-

13 

Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 177-182 

Obrubki blacharskie. -------- -------- 45261300-7 

SST-B-

14 

Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 183-190 

Roboty ślusarskie. -------- -------- 45262400-5 

 

1.6.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót: 

1.6.1.Projekty branżowe i projektanci: 
- branża architektoniczna: główny projektant: mgr inż. arch. Marek Jacak 

- branża konstrukcyjna: główny projektant: mgr inż. Władysław Bagiński 

1.6.2. Spis szczegółowych grup robót wg specyfikacji technicznych: 

Grupa Przygotowanie terenu podbudowę: 

-Prace przygotowawcze. 

-Roboty ziemne. 

 

Grupa Konstrukcje obiektów budowlanych: 

- Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

- Konstrukcje murowe. 

- Konstrukcje stalowe 

- Poszycie dachowe. 
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Grupa Roboty instalacyjne w budynkach: 

 – roboty izolacyjne 

 

Grupa Roboty wykończeniowe: 

- Wykończenie ścian 

- Roboty tynkarskie. 

- Stolarka drzwiowa i okienna. 

- Prace malarskie. 

- Elementy wykończeniowe. 

 

1.6.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i bezwzględną zgodność z dokumentacją 

techniczną i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z  dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu) - projekt budowlany 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora 

Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

- plan organizacji placu budowy 

- rysunki warsztatowe – w razie konieczności 

- rysunki powykonawcze - 4 kpl. 

 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.6.4.Określenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
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 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,              w którym dopuszcza 

się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane                       z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  a w szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, 

 drabinki, śmietniki. 

 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
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tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                         

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennika 

montażu. 

 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                          

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                         

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2. bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie               

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

 obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych              z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                               z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                                

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                  i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.6.5. Teren budowy: 

a) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

b) Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

1) dostarczoną przez Zamawiającego, 

2) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

c) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
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kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. media dla celów budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy 

montaż tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze środkami odzieży ochronnej i roboczej w ilości 

2 szt .na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy. 

 

d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru. 

 

e) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

f) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

g) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
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higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót. 

Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być uzgodnione z 

głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , 

realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.). 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- charakterystykę robót oraz ich parametry, 

- projekt zagospodarowania placu budowy, 

- szczegółowe zestawienie ilości robót, 

- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 

urządzeń pomocniczych, 

- harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych na budowie 

tylko w określonym czasie, 

- plan pracy maszyn i urządzeń, 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

- w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk 

roboczych, 

- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju 

robót. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez 

należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

 

h). Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401).  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.1. MATERIAŁY 
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań Zamawiającego co do 

rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST            

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                              

i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4) TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5) ZAKRES ROBÓT 
Zgodnie z projektem i wg technologii robót Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu 

robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

- dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejąca zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i ocenę stanu 

technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
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Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez 

należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym przejmowanego 

przez wykonawcę trenu. 

Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. W protokole z przejęcia z 

przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący: uzbrojenie 

terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, usytuowania w planie i 

wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych punktów 

pomiarowych itp. 

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i 

wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom 

Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

Prowadzenie robót: 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
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robót, 

7. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

8. wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

9. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

10. wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

11. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

12. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja   

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Be mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                         

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 



16 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                    

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                            z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1  i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, 

uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
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Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                      

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                              

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)               w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                         z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 

określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie 

dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych 

z wykonaniem niniejszego zadania. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
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Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi                          

i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

10.2.Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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10.4. Normy 
Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym 

PN – EN 206-1:2003 Beton 

PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN – EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki. 

PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-02872 Ochrona przeciwpożarowa budynków: Metoda badania odporności dachów na ogień 

zewnętrzny. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych – wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi. 

10.4.2.Normy 
[1] PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

[2] PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowe.”. 

[3] PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze”. 

[4] PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

[5] PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

[6] PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

[8] PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i 

żelbet.. Nazwy i określenia.” 

[9] PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 

[10] PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

[11] PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 

[12] PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 

[13] PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 

[14] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 

[15] PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.” 

[16] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skraw. i 

odchyłki masy”. 

[17] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[18] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

 

10.5.Normy roboty wykończeniowe 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania. 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych budynków - 

minimalne wymagania techniczne. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach 



23 

bezwodnych. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 

powierzchni. 

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok.  

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 

powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, żeliwa 

do malowania. 

 

10.6. Normy branżowe i warunki techniczne 
[1] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[2] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 

[3] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[4] BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

[5] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 

[6] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 

[7] BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, 

Os, C, Cs.” 
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[8] BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki 

ciśnieniowe. Kręgi betonowe i żelbetowe.” 

[9] ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.” 

[10] KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe 

 [11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

Warszawa 1994 r. 

  

 

W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można posłużyć się 

normami wycofanymi i odwrotnie, jeżeli nie są sprzeczne ze sobą co do treści, 

bo takim przypadku normy aktualne należy traktować jako dokumenty nadrzędne. Wszelkie 

wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy.  
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-1- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
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I  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych i przygotowania terenu pod budowę przy realizacji projektu 

„PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

 wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V); 

 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu ; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne, które występują przy realizacji umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 
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 Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
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 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji                                                                                  

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 

zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 

państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST - 0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów, 

– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
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– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenia i zasypki, 

nasypu itp.). 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 

tym obiektem. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

gdzie: 

      pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
), 

      pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 

(Mg/m
3
). 

 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 

literatury technicznej: 

–  dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
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budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

–  kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

–  książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru, 

–  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót, 

–  polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 
 

 

Materiały (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 

szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
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robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 

na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 

określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 

budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

V.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 
 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 

wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 

przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 

3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
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wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 

całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

- część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
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jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
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 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 

cm. 
Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub 

+1 cm. 
Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 

to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 



41 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 

wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 

nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 

dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na  

jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 

wymaganiami SST. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
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Inspektorem nadzoru. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

 Odbiór ostateczny robót 

- Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

- Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie VIII „Odbiór ostateczny robót”. 
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IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 

4. przygotowanie terenu, 

5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

7. Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

8. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

9. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

10. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

11. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

12. koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
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X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

 

Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

Załącznik 1 

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 

Kat

. 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objęto-

ściowa  

w stanie 

natural-

nym 

kN/m
3
 

Przeciętne 

spulchnienie po  

odspojeniu  

w % od 

pierwotnej 

objętości
1)

 

1 Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 

mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 

 

17,7 

 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

 

od 15 do 25 

 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 
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do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

17,7 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 

odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 

stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 

głazami o masie do 10 kg 

18,6 

 

 

19,6 

20,6 

 

20,6 

16,7 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

5 Żużel hutniczy nie zwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% 

objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 

lub w blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

 

Węgiel kamienny i brunatny 

Iły przewarstwione łupkiem 

 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 

 

20,6 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień nie zwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 24,5 od 45 do 50 
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Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy nie zwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-

krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty nie zwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 
1)

 Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 

zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

L

p

. 

Wyszczególnieni

e właściwości 

Jedn

ostki 

Grupy gruntów 

Nie wysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  – rumosz nie gliniasty 

– żwir 

– pospółka 

– piasek gruby 

– piasek średni 

– piasek drobny 

– żużel nierozpadowy 

– piasek pulasty 

– zwietrzelina 

gliniasta 

– żwir gliniasty 

– pospółka 

gliniasta 

 

mało wysadzinowe 

– glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 

glina pylasta zwięzła 

– ił, ił piaszczysty, ił 

pylasty 

bardzo wysadzinowe 

– piasek gliniasty 

– pył, pył piaszczysty 

– glina piaszczysta, 

glina pylasta 

– ił warstwowy 

2 Zawartość %    
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cząstek

 0,075 mm

 0,02 mm 

< 15 

< 3 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

> 30 

> 10 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-2- Rusztowania 
 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000-9- Specjalne roboty budowlane 

inne niż dachowe. 

Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań. 

45262110-5 Demontaż rusztowań. 

 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wznoszenia i demontażu rusztowań przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 
Dla wykonywania przedmiaru rusztowań i zabezpieczeń należy przyjąć następujące elementy: 

 - pomosty robocze; 

 - wysokości zapewniające dostępność całej wysokości obiektu; 

 - dojścia do elewacji w strefie dachu; 

 - zastosowanie rusztowań osiatkowanych; 

 - wygrodzenie stref bezpieczeństwa; 

 - transport materiałów sypkich z rozbiórek rurami zsypowymi; 

 - w gorące dni nawilżać ścian zapobiegające nadmiernemu pyleniu; 

- sukcesywne sortowanie oraz wywożenie materiałów z rozbiórek; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

Warunki ogólne. 
• Przed przystąpieniem do montażu rusztowań na placu budowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu budowy, wyposażenie w 

tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposażenie miejsca ze sprzętem ochrony 

p.poż., wykonane daszki ochronne zabezpieczające wejścia do budynku. 

 

• Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu rusztowań 

budowlanych -TD/F02. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Materiały: 
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, instrukcją ich 

producenta i indywidualnym projektem. 

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

Przewiduje się montaż ręczny lub przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcją producenta rusztowania 

i indywidualnym projektem który zapewnia wykonawca. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Rusztowania stojakowe powinny zostać zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami 

komunikacyjnymi. Wielkości prześwitów otworów w rusztowaniach dla zapewnienia przejazdu 

powinna zostać dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem przy szerokości otworów 

wjazdowych nie mniejszej niż 3.0m. stojak w obrębie wyznaczonych przejazdów powinny być 

zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i zmianą położenia w przypadku uderzenia 

środka transportu. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

WYKONANIE ROBÓT 
• Warunki podjęcia robót: 

- Wykonawca przedłoży NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram wykonywania 

robót montażowych, jak i demontażowych rusztowań, uwzględniający wszystkie warunki w jakich 

te wyroby będą wykonywane; 

- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane zgodnie z 

instrukcją producenta i projektem indywidualnym; 

- pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania; 

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań należy wyznaczyć i zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami strefę niebezpieczną; 

- przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi oraz linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcyjnych budowli bądź 

rusztowań. 

 

• Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań: 

- rusztowania muszą być ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze spadkiem 

podłoża zapewniającym odpływ wody deszczowej i nie podmywanie podłoża; 

- rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na całej   

powierzchni ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwień, ich liczbę. 

Wielkość siły kotwiącej powinna być określona w dokumentacji producenta lub projekcie 

indywidualnym rusztowania; 

- konstrukcja rusztowania nie może być wyższa poza linię kotwienia o więcej niż 3.0m; - pomost 

roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia;  

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień powinny być całkowicie dosunięte do ściany; 

- w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2m należy zamontować od strony ściany balustradę; 

- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i piorunochronową; 

- udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może być większy od 1.5kN; 

- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

może przekraczać 20.0m; 

- rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź przy drogach i 

chodnikach powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające; 

- zabrania się używania materiałów budowlanych i ich opakowań (skrzyń, beczek, pojemników itp.) 

jako podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze; 

- rusztowania powinny posiadać zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami oraz 

uszkodzeniami odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również zabezpieczenia 

przed spadaniem przedmiotów, narzędzi, materiału; 

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z 

wyposażeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 

projektową, z elementów podanych przed producenta badaniom za zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa. Dotyczy to także alternatywnych do aluminiowych rozwiązań rusztowań, jak 

rusztowania z rur stalowych skręcanych z pomostami drewnianymi, z wyposażeniem 

równoważnym do rusztowań aluminiowych; 

- rusztowania nietypowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem. Liczbę zakotwień oraz 

wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości 
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rusztowania przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 

250kg; 

- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli 

wymagają tego względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być kotwione do ściany budowli 

co najmniej w dwóch miejscach; 

- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących. 

 

• Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań: 

- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do przebywania 

zatrudnionych pracowników oraz bieżącego składowania niezbędnych ilości materiałów i narzędzi. 

Konstrukcja pomostu musi być dostosowana do przeniesienia obciążeń działających na pomost; 

- rusztowania należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem; 

- wykonywanie równoczesne robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod 

warunkiem zachowania wymaganych technologią i przepisami odstępów pomiędzy stanowiskami 

roboczymi; 

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych znajdujących się 

w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń; 

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pomostów rusztowań przez 

gromadzenie materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników; 

- zabronione jest wspinanie się po konstrukcji rusztowań (stojakach, poprzecznicach, poręczach); 

- zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu pracy, a także 

pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów; 

- zabronione jest przechylanie się przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych ruchów, 

gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o ścianę budowli ; 

- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania. 

 

• Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż: 

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas wiatru o szybkości powyżej 10m/s, 

podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, 

gołoledzi; 

- zabronione jest ustawianie rusztowań i ich rozbieranie o zmroku, jeżeli nie zostało zapewnione 

oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność; 

- pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać w czystości, a w okresie 

zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem. 

 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

• Przystąpienie do użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego odbioru 

przez kierownika budowy, bądź upoważnioną osobę po dokonaniu wpisu do Dziennika budowy. 

• Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy lub 

upoważnioną osobę po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie dla wykonania prac, po 

silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Przegląd 

taki niezależnie od w/w czynników musi być dokonywany okresowo nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
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VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, 

których ilość określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian zaakceptowanych 

przez NI i sprawdzonych na budowie. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego z określeniem: 

• przeznaczenia rusztowania; 

• użytkowania rusztowania; 

• wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu; 

• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania; 

• oporność uziomu; 

• datę przekazania do użytkowania; 

• terminy kolejnych wymaganych przeglądów. 

 

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca: 

• wykonawcę montażu i nr telefony; 

• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenie częściowe może być dokonane po 

procentowym określeniu zaawansowania robót, jeżeli taki sposób rozliczania jest przewidziany w 

umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i odebrane przez NI. 

 

 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy: 
• PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy; 

• PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 

• PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część   

  1: Specyfikacje techniczne wyrobów; 

• PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.  

   Część12: Szczególne metody projektowania konstrukcji; 

• PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1:   

   Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania; 

• PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach  

   roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań; 

• PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  



55 

   parametry; 

• PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

• PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

• PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia; 

• PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania; 

• PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 

 

Przepisy związane: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z późniejszymi zmianami; 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-3 BETONOWANIE  
 

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z 

ROZBUDOWĄ TERENU W 

MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, GMINA 

SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kategoria: Kod CPV 45262311- 4 – Betonowanie 

konstrukcji 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec  2014 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI 

ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach                     

i rozliczaniu robót betonowych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres robót: 

 Wykonanie ław fundamentowych,  stóp, ścian wewnętrznych i zewnętrznych  – Beton 

(C20/25) W8, 

 Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym - beton konstrukcyjny - Beton 

X0 (C12/15) 

 Wykonanie płyty posadzki w piwnicach 

 Wykonanie schodów zewnętrznych - Beton (C25/30), 

 Wykonanie podciągów– Beton (C20/25), 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczające- wykonanie konstrukcji 

pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza. 

 

1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B  – O. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 
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1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B  – O „Wymagania ogólne”. 

 

Beton – zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i 

zgodność” – materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu. 

Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 

wytrzymałości. 

Rodzaje betonu: 

 beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3 

 beton zwykły – o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 

2600kg/m3 

 beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3 

 

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 Harmonogram i kolejność robot betonowych, 

 Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa, 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej 

części ST 

 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części ST 

 Projekt organizacji budowy. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B  – O „Wymagania ogólne”.  

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

przez Inwestora. 

 

Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

 

 Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 
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 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 

 uzyskania akceptacji Inwestora. 

 

Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków: 

 deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków, 

 Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny 

być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm. 

 

Metalowe formy kształtowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne – zastosować 

 

Łączenie deskowań: 

 złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 

posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy 

większej niż 25 mm. 

 Środek antyprzyczepny - aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 

reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 

nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 

deskowania. 

 Środek używany przy demontażu deskowań - bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz 

temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

Zbrojenie 
Zgodnie z SST dot. zbrojenia 

Składniki mieszanki betonowej 
1. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-EN 206-1:2003 Beton - 

Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z załącznikami) tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczenia przez wibrowanie. 

2. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonów lub Wykonawcy i 

wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. 

3. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 

niż 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

4. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10oC) średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 RbG (wytrzymałości 

gwarantowanej betonu na ściskanie) 

5. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową zgodnie z normą 

PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz 

z załącznikami) 

6. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność (wraz z załącznikami). 

 

Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 
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badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; 

wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

 

Składowanie materiałów 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 

wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

 

Pozostałe materiały 

 Beton (C20/25), C25/30 

 Beton zwykły (C12/15) 

  

oraz wszelkie inne materiały, które są konieczne do wbudowania, w celu osiągnięcia zamierzonych 

efektów. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót żelbetowych i 

betonowych: 

a) podkład betonowy pod fundamenty i posadzkę z betonu (C12/15), 

b) żelbetowe ławy fundamentowe z betonu (C20/25) W8, 

c) żelbetową płytę posadzkową z betonu (C20/25) W8, 

d) wylewkę betonową z betonu (C20/25), 

e) żelbetowy strop z betonu (C25/30),. 

f) żelbetowe schody wewnętrzne z betonu (C25/30), 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B  – O. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 

 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 

powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 

powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robot. 

 

 

 



61 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B  – O w punkcie 4. 

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 

pomocy pompy do betonu lub innych środków (pojemniki).  

 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

niż: 

1. 90 min – przy temperaturze + 15°C, 

2. 70 min – przy temperaturze + 20°C, 

3. 30 min – przy temperaturze + 30°C. 

 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych należy użyć 

następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy z dźwigiem. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B  – O w punkcie 5. 

 

Przygotowanie betonowania 

 

Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie Robot betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 

szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inwestora) 

obejmującą: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 
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 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania przerw 

 dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 

 w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem 

oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 

 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 

po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). 

Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, 

obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

 

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę 

dostawy zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.1. 

 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

 przygotowanie składników, 

 dozowanie i mieszanie składników, 

 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST.  

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 

przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 

przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas 

mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do 

podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

 

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej 

jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 

 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za 

pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 

składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 

mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 

większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytworni, 

zwanych betonowniami. 
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Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewożona taczkami. 

Przewóz w poziomie odbywać się powinien po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig 

towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, 

tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu należy stosować wózki o napędzie 

elektrycznym. 

 

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując 

rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie 

nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach 

samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w 

poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości 

poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty 

nachylenia kolan. 

 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 

większa niż 0,75 m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 

deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 

betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę 

przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być 

rejestrowany w dzienniku robot. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą 

pielęgnację betonu. 

 

Układanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC 

powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane 

środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od 

wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. Stosuje się 

trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

 Poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu, ten sposób stosuje 

się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia 

jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem 

wiązania poprzedniej warstwy. 

 Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych 

powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi 

warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w 

ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do 

położonych niżej, 

 Warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego 

wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 

rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz 

zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

 

Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 

konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, 

tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu 

rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W przypadku, 

gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
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wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 

do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

należy wibratory wgłębna. 

Słupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się 

zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki 

o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Przerwy w 

betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – kauczukową a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenia wodą. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 

odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 

konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 

konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 

pogrążalnych. 
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W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w 

mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania 

ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania 

wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o rożnych 

parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się 

zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie 

unosić na 10-20 cm w gorę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości 

buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i 

zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień 

oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego 

przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy 

chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do 

deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 

środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie 

elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi 

np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. 

Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem 

powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby 

zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe 

wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi.  

Mieszankę betonową można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty 

odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają 

one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. 

Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. 

popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez 

konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym 

zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednia zaprojektowane. 

 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C i nie 

wyższych niż +30°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 

– 5oC, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 

20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – 

należy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robot za pomocą mat lub folii. 

 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 

zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 

dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się 

temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową temperaturę + 5°C należy 

traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić 

przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robot betonowych w okresie obniżonych 

temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić właściwa organizację i technologię 

wykonania tych robot. W razie konieczności należy ustalić z Projektantem wymagania dotyczące 

prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do –3, poniżej –3 do –10 oraz 

poniżej –10 do –15°C. 
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Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –15
0
C na wolnym powietrzu. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – 

zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 

 zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie 

na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań 

porównawczych, 

 dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków 

dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań 

laboratoryjnych, 

 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 

temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 

układania w deskowaniu, 

 osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu 

zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas 

niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

 ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w 

przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego 

 wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w 

cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie 

niższej niż + 10°C 

 

Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym 

przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest 

betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie można zapewnić dojrzewania betonu lub 

gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o stosunku wodno-cementowym w/c 

mniejszym niż 0,55 – świeży beton należy chronić przed dopływem wilgoci z zewnątrz szczelnymi 

osłonami aż do czasu uzyskania przez niego pełnej mrozoodporności. 

Jeżeli spadek temperatury poniżej –30C jest spodziewany w okresie dłuższym niż 3 dni, lecz 

poniżej 10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to należy chronić beton przed napływem 

wilgoci z zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów ciepłochronnych, 

jak maty słomiane, papa itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni świeżo ułożonego 

betonu. 

 

Jeżeli spadek temperatury poniżej –30°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od chwili 

zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu, 

to należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze i niezwłocznie ochronić 

zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W przypadku wykonywania z betonów 

monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się stosować przyspieszone dojrzewanie betonu 

w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton 

w krótkim czasie wymaganej wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność konstrukcji po 

usunięciu deskowania. 

 

Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić 

jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem 

odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, to przed 

ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć. Szczegółowe informacje dotyczące 

wykonywania robot betonowych w okresie obniżonych temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB 

nr 282/88. 
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5.8. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 

po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 

temperaturze +15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003. W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami z 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 

Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

 

Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a 

także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z Projektantem. W 

konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 

 w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

 w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 

2h od zabetonowania tych słupów i ścian, 

 w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 

części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do 

połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni 

stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania 

wodą. 

 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

 chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

 utrzymywać w stałej wilgotności: 

- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 

- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 

- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 

Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h 

w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli 

temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 

 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 

desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 

ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i 

uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h 

od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C 

powinien być odpowiednio przedłużony. 
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5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 

2 mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B  – O. 

 

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 deskowań 

 zbrojenia 

 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego 

lub całkowitego obciążenia konstrukcji, 

 wykonania i kompletności połączeń, 

 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych 

przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż : 1 próbka na 50 

m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 

Badania kontrolne betonu 

Badanie wytrzymałości betonu 

 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Jeżeli 

próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań 

będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 
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nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 

w uzasadnionych przypadkach,  spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym 

niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. 

 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz 

w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych 

i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 

próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 

6.2.3. Badanie mrozoodporności betonu 

 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania – co najmniej 

1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu – po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 

dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się również badać mrozoodporność na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-EN 206-1:2003, liczba 

próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w wieku 28 dni. 

 

6.2.4. Badanie wodoszczelności 

 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 

zbetonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 

– po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy 100 mm. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni 

zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003. 

Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa 

w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza się oznak 

przesiąkania wody. 

 

6.2.5. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 

podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz 

w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN 206-1:2003 

nie powinna przekraczać: 

 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

 przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 

 

Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

 

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
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Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 

wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych 

w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

 długość przęsła ± 2 cm, 

 oś podłużna w planie ± 3 cm, 

 wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm, 

 grubość płyty pomostu ± 0,5 cm, 

 rzędne wysokościowe ± 1 cm. 

  

Tolerancja dla fundamentów: 

 usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm, 

 wymiary w planie ± 30 mm, 

 różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm, 

 różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm, 

 różnice głębokości ± 0,05 h i ± 50 mm. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B  – O. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B  – O w punkcie 8. 

 

Odbiór Robot zanikających lub ulegających zakryciu 

 

Podstawą odbioru Robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robot 

Zakres Robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inwestora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

 

Odbiór końcowy konstrukcji 

 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robot betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robot zawartych w 

umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokoły z odbioru robot zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

 



71 

Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę: 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych  

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być 

większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 

cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% 

przekroju danego elementu; zbrojenie główna nie może być odsłonięte. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B  – O . 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi 

elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. 

Cena wykonania robot betonowych i żelbetowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiału, 

 roboty ziemne, 

 czyszczenie i przygotowanie zbrojenia, 

 montaż zbrojenia, 

 testy i pomiar, 

 oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza teren budowy, 

 wykonanie projektu mieszanki, 

 przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej, 

 transport mieszanki betonowej, 

 wykonanie i rozebranie deskowania, 

 układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie, 

 pielęgnacja betonu, 

 pomiary i badania wymagane w Specyfikacji, 

  

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy: 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 1:2003/A2:2006 (U) 

Zmiana A2 

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa 

PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce mikrosekundowe 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - 

Oznaczanie liczby odbicia 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
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PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 

nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 

zwartej strukturze 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-4 ZBROJENIE  
 

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z 

ROZBUDOWĄ TERENU W 

MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, GMINA 

SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

Kod CPV 452623100-7- Zbrojenie 

 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot zbrojarskich przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI 

ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach                     

i rozliczaniu robót zbrojeniowych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 
 Wykonanie i ułożenie zbrojenia pod ławy fundamentowe stopy i ściany,  

 Wykonanie i ułożenie zbrojenia zewnętrznych schodów monolitycznych, 

 Wykonanie i ułożenie zbrojenia stropów,  

 Wykonanie i ułożenie zbrojenia słupów i rygli, 

 Przygotowanie zbrojenia, sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia 

betonu, cięcie prętów, gięcie prętów, 

 Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu, 

 Montaż zbrojenia, kontrolą jakości robót i materiałów. 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Przygotowanie zbrojenia, 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

 

Montaż zbrojenia

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych.

montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu.

montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego.

zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 
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zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia

sortowanie,

oczyszczenie:  pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 

oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 

metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 

ich korozji. 

 prostowanie prętów do zbrojenia betonu,

cięcie prętów,

gięcie prętów.  

 

1.2. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

1.3. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 

mm. 

 Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 

naprężeń w sposób czynny. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

 



76 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Materiały: 

 Stal: A-IIIN RB500, 

 Średnice prętów:  10; 12mm 

 Podkładki dystansowe pod zbrojenie, 

 Drut montażowy. 

 

Wymagania przy odbiorze 
 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie normowe wyrobu, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

 

Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.                      W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 

wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 

lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
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powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. 

 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie siatki 
Siatkę przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty siatki zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona na choćby 

chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokryta łuszcząca się rdza i 

zabłocona oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 

tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 

wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

Prostowanie siatki 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

Ciecie siatki zbrojeniowych 
Cięcie siatki należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

 

Montaż siatki 

Wymagania ogólne 
 

Układ siatki w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
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nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 

działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów    i powierzchni 

przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,05 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,04 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość                 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. 

 

Montowanie zbrojenia 
 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, 

przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. W przypadku montażu prefabrykowanych 

siatek zbrojeniowych (występują siatki z prętów 12 mm o oczkach # 10x10 cm) obowiązują te same 

zasady dotyczące otulin i mocowania pomiędzy siatkami. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 

badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać     z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów nalepy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 

rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 
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 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

 długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm, 

 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone              

w przekroju poprzecznym).  

 

VII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg, 

t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożona 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  

 

VIII  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

a) Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

b) Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby siatek w poszczególnych przekrojach, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
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IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

 

Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

 łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z    dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy                     

i usuniecie ich poza teren budowy. 

Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robót zbrojarskich jest masa stali [1 kg, 1t] 

Jednostka rozliczeniowa dla siatek zgrzewanych jest [1m
2
] ułożonej siatki 

 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

 IDT-ISO 6935-1:1991 

 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-

06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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 Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.ITB-2004 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-5 MUROWANIE 
 

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kategoria: Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 

Data opracowania: lipiec  2014 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aleksandra.baginska@interia.pl
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I  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące   

wykonania i odbioru robot murowych przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach                     

i rozliczaniu robót betonowych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 
I. Wykonanie ścian z cegły ceramicznej poryzowanej  o gr. 38 cm; 30cm; 25cm(24cm);  18cm; 

12cm; 8cm 

lub  

II. Wykonanie ścian z bloczków silikatowych  o gr. 38 cm; 30cm; 25cm(24cm);  18cm; 12cm; 

8cm 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe, które występują przy realizacji umowy. 

 

1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczające- wykonanie konstrukcji 

pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza. 

 

1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B  – O. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.4 Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

 

 

1.5 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
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budowlanych. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B  – O „Wymagania ogólne”. 

 

 Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony 

do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 

 Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w 

konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. 

 Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 

stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, 

wsporniki ,nadproża, wzmocnienia ścian. 

 Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia 

własne muru, obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów 

instalacyjnych oraz wyposażenia. 

 Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka 

lub warstwa materiału , którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności izolacyjnych 

murowi. 

 Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze 

w warstwie nośnej. 

 

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 Harmonogram i kolejność robot , 

 Skład mieszanki zaprawy murowej, 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta bloczków silikatowych 

wyszczególnione w dalszej części SST 

 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

SST 

 Projekt organizacji budowy. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B  – O „Wymagania ogólne”.  

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

przez Inwestora. 

 

Zaprawy budowlane: 
Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa. 

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
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kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 

cement:  ciasto 

wapienne: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement:  ciasto wapienne 

hydratyzowane: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

  
 

Przechowywanie i Transport 
Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia murów z bloczków silikatowych należy 

transportować i składować w sposób zapewniający niewystąpienie uszkodzeń mechanicznych oraz 

powstania zawilgoceń. 

Załadunek i wyładunek elementów mórowych pakowanych przez producenta w jednostki 

ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi  w osprzęt widłowy, 

kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych 

luzem, wykonywać ręcznie. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. 

 

Zapakowane bloczki można przechowywać na otwartym terenie budowy pod warunkiem nie 

wystąpienia uszkodzeń mechanicznych opakowania. W wypadku wystąpienia uszkodzeń lub przy 

konieczności przechowania elementów luzem należy zapewnić ich osłoniencie przed wpływami 

atmosferycznymi. Przy długim okresie składowania palety lub inne jednostki ładunkowe należy 

zabezpieczyć przed podciąganiem wody. Niejest dopuszczalne składowanie elementów mórowych 

na bezpośrednio na gruncie. Bloczki należy układać na drewnianych paletach lub elementach 

prponowanych przez producenta.  

 

Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 

Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE   Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B  – O. 
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Do wyznaczania i sprawdzania kierunków, wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować: 
- pion murarski; 

- łatę murarską; 

- poziomice uniwersalną; 

- łatę kierunkową; 

- sznur murarski; 

- kątownik murarski; 

- wykrój; 

- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczegółnych warstw. 

 

Do obróbek elementów murowych: 
- młotek murarski; 

- oskard murarski; 

- przecinak murarski; 

- puckę murarską; 

- drąg murarski; 

- szlifierkę kątową. 

 

Do murowania: 
- kielnia murarska; 

- czerpak; 

- łopata do zaprawy; 

- rusztowania. 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B  – O w punkcie 4 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

1. Warunki przystąpienia do robót murowych. 
  Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe 

sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją  projektową  i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, 

na których mają być wzniesione ściany (ław fundamentowych, stropów itd.). 

 

2. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 Cegły lub bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły lub bloczki przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 
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0C. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 

wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z  

 odchyleniem +3 i -2 mm. 

 

3. Roboty murowe z cegieł poryzowanych lub bloczków silikatowych. 
Grubość spoin poziomych w murach z cegieł poryzowanych oraz bloczków silikatowych powinna 

wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny 

wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –  

 

4. Przewiązywanie elementów murowych. 
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak jeden 

element konstrukcyjny. W celu zapewnienia należytego wiązania, elementy murowe powinny 

nachodzić na siebie na długość nie mniejszą niż: 

• w bloczkach o wysokości 220 mm – 90 mm, 

• w bloczkach o wysokości 248 mm – 100 mm, 

• w cegłach o wysokości 108 mm – 45 mm, 

Zaleca się wykonywania  przewiązań o długości równej połowie długości bloczka. 

 

5. Połączenie wzajemne ścian . 
 Krzyżujące się ściany  powinny być połączone  ze sobą w sposób, zapewniający przekazywanie 

między nimi wymaganego obciążenia pionowego  i prostopadłego do powierzchni ściany. 

Połączenie takie uzyskuje się przez przewiązanie muru lub łączniki, ewentualnie zbrojenie 

przedłużone. Zaleca się stosowanie połączeń ścian w postaci przewiązania, co wymaga 

jednoczesnego wznoszenia obu ścian . W wypadku braku możliwości jednoczesnego wznoszenia 

ścian można stosować połączenie łącznikami połączenie może być zrealizowane również przy 

pomocy zbrojenia umieszczonego w spoinach wspornych, mogą być umieszczone w spoinie, lecz 

zaleca się je dodatkowo kotwić w elementach murowych na kołek rozporowy lub kołek szybkiego 

montażu. Łączniki powinny być zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008. 

 

   Połączenie ścian nośnych i działowych wykonuje się podobnie jak wzajemne  połączenie ścian 

nośnych w postaci przewiązania muru, łączników lub zbrojenia przedłużonego. Ponieważ ściany 

nośne wykonuje się najczęściej przed ścianami działowymi połączenie realizuje się najczęściej 

przez łączniki. Łączniki powinny być zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008. 

 

  W wypadku wznoszenia nienośnych ścian osłonowych, wypełniających  lub ogniowych istnieje 

konieczność ich połączenia z konstrukcją obiektu  z zachowaniem  dylatacji. W tym celu zaleca się 

zastosowanie łączników. Jedna część łącznika wchodzi  w spoiny pionowe ostatniej warstwy ściany 

wznoszonej, druga jest mocowana na kołek rozporowy, szybkiego montażu lub przystrzeliwana do 

spodu stropu. Przy zastosowaniu  łączników wymaga się aby ostatnie dwie górne warstwy muru 

miały wypełnione spoiny czołowe. Łączniki należy umieszczać w rozstawie co dwie lub trzy 

spoiny. Łączniki powinny być zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008. 
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VI  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B  – O. 

 

W czasie wykonywania  odbioru  robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy 

spełnione zostały wszystkie wymagania  dotyczące jakości wykonania  robót. Do badań takich 

zalicza się: 

• badania zgodności z dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 

• badania jakości wykonania  robót  murowych. 

 

  Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z warunkami 

wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 

Konstrukcje murowe  Nr 425/2006). Na podstawie tych zaleceń przeprowadza  się: 

 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez porównanie  

wykonanych konstrukcji z dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji prze- prowadza się z 

dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów  i ościeży wykonuje  się z dokładnością do 1 mm; 

za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów  w trzech różnych miejscach, 

 

sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 

oraz 9÷12 niniejszych wytycznych, 

 

sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 

1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości ściany. W przypadku rażących różnic grubości 

poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością  do 1 mm, 

na ściśle określonych odcinkach  muru, 

 

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie protokołów  odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w 

dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

• sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno  być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 

mm, 

• sprawdzenia  długości  zbrojenia  (całkowitej  i poszczególnych odcinków), które powinno  być 

wykonane taśmą stalową z dokładnością  do 10 mm, 

• sprawdzenia  rozstawienia  i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 

powinno być wykonane z dokładnością  do 1 mm, 

 

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – 
należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 

dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 
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następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 

lub krawędzią muru, 

 

sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać  z dokładnością  

do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

 

sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi 

do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy budynkach o 

długości ponad 50 m niwelatorem, 

 

sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – 
należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m 

od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem 

murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 

dylatacyjnych  należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 

dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

 

sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót 

przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunków, 

 

sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 

prawidłowości ciągu po podłą- czeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 

ogrzewczych oraz kominków. 

 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B  – O. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B  – O w punkcie 8. 

 

Odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

Podstawą odbioru Robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robot 

Zakres Robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inwestora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

 

 

 

Odbiór końcowy robót murowych. 

 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robot murowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robot zawartych w 



90 

umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokoły z odbioru robot zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

 

Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę: 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych ścian lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B  – O . 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony niniejszej ST. Podstawą 

płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami 

technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. 

Cena wykonania robót murowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiału, 

 roboty murowe, 

 testy i pomiar, 

 oczyszczenie terenu robot z odpadów bloczków silikatowych, stanowiących własność 

Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy, 

 wykonanie projektu mieszanki zaprawy murarskiej, 

 przygotowanie lub zakup zaprawy murarskiej, 

 transport zaprawy murarskiej , 

  

 pielęgnacja ścian, 

 pomiary i badania wymagane w Specyfikacji, 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy: 
 

 PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 

 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie  konstrukcji  murowych. Część 

1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie  konstrukcji  murowych. Część 

2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 

 PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, 

listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

 PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe 
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zbrojenie  do spoin wspornych. 

 PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym,  wytwarzane na miejscu budowy. 

 PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST B-6 Hydroizolacja  

 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Kod CPV 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane - 

hydroizolacja. 

 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż.arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot hydroizolacyjnych przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA 

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W 

MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach                     

i rozliczaniu robót zbrojeniowych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 
 Wykonanie izolacji ścian piwnicy folią kubełkową; 

 Wykonanie izolacji ścian masą bitumiczno-kałczukową; 

 Wykonanie izolacji posadzki na gruncie masą bitumiczno-kałczukową; 

 Wykonanie izolacji stropodachu folią PE  

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty hydroizolacyjne, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

1.2. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

 

1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt1.5. 
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1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 

różnic poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 

zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej 

zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w warunkach gdy: 

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 

zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

 

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano   w SST – B – O 

„Wymagania ogólne”.  

 

1.Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 

częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 

 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
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Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i 

przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2. Materiały do izolacji przeciw wilgociowych 

2.1 Środek gruntujący  

Wymagania wg atestów producenta: AT/2004-04-1628 HK/B/1971/02/98 

Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C  

Środek czyszczący - rozcieńczalnik TE rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym – 

woda. W pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym  

i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

 

2.2  Masa bitumiczno - kałczukowa 

Baza:  bitumy z dodatkiem kauczuku  

Gęstość:  1,0 kg/dm3 

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

Proporcje mieszania:  3 części wagowe składnika A  

 na 1 część składnika B 

Czas zużycia:  ok. 1 godz. 

Odporność na deszcz (krótką mżawkę): - po ok. 3 godz. w temp. +10°C 

- po ok. 2 godz. w temp. +20°C 

Możliwość obciążania (zasypania gruntem): - po ok. 4 dniach w temp. +10°C 

- po ok. 2 dniach w temp. +20°C 

Odporność na temperaturę podczas  

transportu i składowania: 

od 0°C do +40°C,  

 chronić przed mrozem  

 i bezpośrednim nasłonecznieniem 

 

2.3 Folia kubełkowa: 

rodzaj materiału - polietylen wysokiej gęstości (HDPE); 

grubość - ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana, 

wysokość wytłoczenia - 8- 9 mm, 

odporność na ciśnienie - ok. 250 kN/m , 

wytrzymałość na temperatury - -30 C do +80 C, 

właściwości chemiczne   -    nie ulega rozkładowi, odporna na działania substancji chemicznych, 

odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych, 

klasyfikacja ogniowa - B2. Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

 

a) Listwa końcowa do folii kubełkowej: 

Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

b) Gwoździe z podkładkami do folii kubełkowej: 

Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

 



96 

2.4. Folia polietylenowa - PE (BN-77/6365-04). 

Jest to materiał formowany metodę wytłaczania i rozdmuchu.  

Rozróżnia się trzy rodzaje folii: 

-rękaw z dwiema fałdami rozcięty z jednego boku, 

-rękaw z dwiema fałdami rozcięty z dwóch boków, 

-rękaw rozcięty z jednego boku.  

 

W zależności od jakości folii rozróżnia się dwa gatunki folii: I i II. Grubość folii i dopuszczalne 

odchyłki podano w tabeli poniżej: 

Grubość folii 

[mm] 

Dopuszczalne 

odchyłki 

Masa 

powierzchniowa 

[g/m2] 

Wydajność 

powierzchni 

[m2/kg] gat. I gat. II 
0,18 +0,03 0,04 166 6 
0,30 +0,03 202 5 
 -0,02   

 

Właściwości mechaniczne folii podano w tabeli poniżej: 

Właściwości Kierunek Wymagania dla folii 
gat. I gat. II 

Naprężenia zrywające, [MPa] nie mniej 

niż 

wzdłuż 12,8 9,8 

w poprzek 9,8 7,8 

Wydłużenie względne wzdłuż 250 250 
w poprzek 300 300 

Opór przedarcia [N] nie 

mniej niż 

wzdłuż 2,4 2,4 

w poprzek 1,3 1,3 

 

Przepuszczalność pary wodnej przy grubości folii 0,20mm, wilgotności względnej 95%  

i temperaturze 20ºC -0,3 g/m h. Folia polietylenowa wykazuje odporność chemiczną  

z wyjątkiem silnych kwasów, węglowodorów i olejów mineralnych. Nie wykazuje nasiąkliwości 

wodą. Nadaję się do stosowania w temperaturze od -40ºC do +60ºC. Służy  

do hydroizolacji, paroizolacji, do osłon budowlanych itp. 

Składowanie folii :rolki folii powinny być składowane w pozycji leżącej. 

 

2.5 Materiały pomocnicze. 

 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 

wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych 

materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:  

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach 

lub aprobatach technicznych.  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 

„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena. 
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2.6 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych. 

 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie 

wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 

2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 

preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 

podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 

podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 

wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i 

przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.5 Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych. 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 

dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w 

oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. 

Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 

ustawione pionowo, a nie poziomo.  

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne 

rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
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przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

2.6 Transport i składowanie. 
Zarówno podczas transportu, jak i składowania rolki papy muszą być chronione przed  

zawilgoceniem, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji  

stojącej w jednej warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. 

Rolki papy należy magazynować na równym podłożu w ilości po max 1200 szt. z zachowaniem  

odległości min.80 cm od następnej partii towaru i odległości min. 120 cm od grzejników.  

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.  

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia 

strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 

badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,betoniarki,  

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce,noże, 

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów 

izolacyjnych z rolek. 

 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 

ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
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Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 

równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 

zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 

należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 

dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 

w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych 

robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1.  Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 

można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 

stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i 

kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

 

2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 

wykonuje się na podłożach: 

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z cegły ceramicznej lub bloczków silikatowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny 

spełniać następujące wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy 

usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o 

szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 

fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° 

na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania 

powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej 

lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
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– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 

odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem 

do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 

zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 

gruntująca powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 

gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do 

podłoża. 

 

2.2 . Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z 

hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na 

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 

stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

 

3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych. 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 

podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 

Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 

niższe niż +5°C i nie wy ższe od +35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoża 

powinny być co najmniej o 3°C wy ższe od panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi 

przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 

nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności 

wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich 

jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 

przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku 

silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej 

poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. 

Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 

m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego 

miejsca. 

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom 

zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu 

przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody 

należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 

zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

 

 

4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków. 
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4.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część 

C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary 

wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd 

itp. wad jest niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację 

pionową, 

– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 

każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków 

gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 

posadowienia, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 

nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować 

jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej 

powierzchni) fragment podłoża, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 

okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych 

pod izolację, 

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 

oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 

powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku 

w tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne 

wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego 

materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 

następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

– mas hydroizolacyjnych, 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych. 

Izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, 

liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie 

mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 

mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 

osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są 

takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na 

doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 

dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 
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przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 

uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie 

w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 

szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako 

dodatkowe warstwy drenażowe. 

 

4.3. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone 

metodą: 

– klejenia lub wulkanizacji, 

– zgrzewania, 

– mocowania mechanicznego. 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 

technicznej). 

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 

wykorzystuje się: 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę 

drenażową, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami 

wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 

– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm 

mogą być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany 

– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania 

bezpośrednio na izolacji papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 

– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. 

upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników 

mocujących w spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, 

a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, 

pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie 

należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego należy łączyć na 

zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez 

producenta materiału hydroizolacyjnego. 

 

VI  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

1 . Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych 
części i przyziemi budynków 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 

przygotowanego podłoża. 
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1.1. Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub 

wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 

przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

 

1.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość 

podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i 

temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 

elementów metalowych, 

– murów z cegły lub bloczków silikatowych – zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań 

szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i 

temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i 

wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność 

i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 

metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 

powierzchni (fasety i sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez 

producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy 

przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych 

miejscach na każde 20 m2 

 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością 

do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. 

Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. 

Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. 

Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych 
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płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z 

wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 

szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 

instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 

wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 

warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. 

niniejszej ST, 

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w 

sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 

budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 

budowlanych przez izolację, 

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 

izolacyjnych, 

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 

podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań 

dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości 

zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

 

3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w 

zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, 

dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich 

całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i 

przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji), 
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– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za 

pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie 

wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą 

określoną w PN-92/B-01814.Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk 

świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można 

dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na 

obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po 

ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na 

jednym obiekcie. 

 

VII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

1. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 

przyziemiu budynku. 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych 

izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 

surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, 

pilastrów itp. większe od 1 m2.  Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile 

stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. Zgodność robót z 

dokumentacją projektową i SST. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
  Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w 

izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem 

robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 

wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 

podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub 

poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
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dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót 

hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa 

izolacji 

wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego 

podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową 

specyfikację techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być 

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być 

przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji 

z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 

powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać 

ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu 

budynku uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

– przygotowanie podłoży, 

– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
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– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu 

zwierciadła wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od 

poziomu ich ustawienia. 

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych 

koszty obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być 

uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 PN-69/B-10260 

 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615 

 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.PN-B-24000:1997 

 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24002:1997 

 Asfaltowa emulsja anionowa.PN-B-24002:1997/Ap1:2001 

 Asfaltowa emulsja anionowa.PN-B-24003:1997 

 Asfaltowa emulsja kationowa.PN-B-24004:1997 

 Masa asfaltowo-aluminiowa.PN-B-24004:1997/Az1:2004 

 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).PN-B-24005:1997 

 Asfaltowa masa zalewowa.PN-B-24006:1997 

 Masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24008:1997 

 Masa uszczelniająca.PN-B-24620:1998 

 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.PN-B-24620:1998/Az1:2004 

 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).PN-B-24625:1998 

 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.PN-89/B-

27617 

 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.PN-B-27617/A1:1997 

 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).PN-91/B-27618 

 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego.PN-92/B-27619 

 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.PN-B-27620:1998 

 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.PN-B-27621:1998 

 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.PN-EN 13252:2002 

 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenażowych.PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) 

 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).PN-EN 13969:2005 (U) 

 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych – Definicje i właściwości.PN-EN 1015-2:2000 
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 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

PN-EN 1015-3:2000 

 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu).PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 

 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu) (Zmiana A1).PN-EN 1015-4:2000 

 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

penetrometru).PN-EN 1015-12:2002 

 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.PN-EN 197-1:2002 

 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku (Zmiana A1).PN-EN 197-2:2002 

 

 Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.ITB-2004 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004  

r. Nr 204, poz. 2087). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 
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SST B-7 Izolacja cieplna 

 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45300000-0- Roboty instalacyjne w 

budynku. 

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna. 

 

 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA 

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W 

MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

 Wykonanie termoizolacji ścian piwnicy XPS gr.10cm; 

 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych XPS70 gr.15cm; 

 Wykonanie termoizolacji posadzki na gruncie EPS100 gr.10cm; 

 Wykonanie termoizolacji stropu nad piwnicą EPS100 gr.12cm; 

 Wykonanie termoizolacji stropodachu stropaka 18cm. 

 Wykonanie termoizolacji wełnąmineralną w pasach według wytycznych P.POŻ gr.15cm; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 



112 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – O 

„Wymagania ogólne”.  

 

1. Materiały 
 

1.1 Styropian EPS 100 gr. 10cm  
Płyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obowiązująca dla tego typu wyrobów norma PN – EN  

13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane  

fabrycznie. Specyfikacja”. 

 

ZASTOSOWANIE 

wg. PN-B-20132 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (EPS). 

Zasady Stosowania”: 

− izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną 

− izolacja cieplna ścian w Bezspoinowych Systemach Ociepleń 

− izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk 

− izolacja cieplna nadproży i ościeży 

− izolacja cieplna stropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń 

− izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych 

 

 

Cecha  Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie 

Grubość T2 ± 1 mm 

Długość L2 ± 2 mm 

Szerokość W2 ± 2 mm 

Prostokątność S2 ± 2 mm/1000 mm 

Płaskość P3 ± 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie BS115  ≥ 115 kPa 

Naprężenia ściskające przy 

10% odkształceniu 

CS(10)70   ≥ 80 kPa 

Stabilność wymiarowa w 

określonych warunkach 

temperaturowych i wigotno. 

DS(70,-)2  

 

 

 

≤ 2 % 

Stabilność wymiarowa w 

stałych normalnych 

warunkach laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2 % 

Odkształcenie w określonych 

warunkach obciążenia 

ściskającego i temp. 

 

TR100 ≥ 100 kPa 
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Deklarowany współczynnik - ≤ 0,038 W/(m-K) 

przewodzenia ciepła λd   

Klasa reakcji na ogień E  

 

1.2 Styropian XPS 70  gr.10 i 15cm  
Płyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obowiązująca dla tego typu wyrobów norma PN – EN  

13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (XPS) produkowane  

fabrycznie. Specyfikacja” 

 

Styropian - ekstrudowana pianka polistyrenowa XPS  

to materiał z tworzywa sztucznego charakteryzujący się doskonałymi parametrami izolacyjności 

termicznej, odpornością na działanie wilgoci oraz bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną. 

Płyty z pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS i z ekspandowanej EPS należą do grupy 

sztywnych tworzyw sztucznych z polistyrenu. Płyty z ekspandowanej pianki polistyrenowej EPS 

nazywane są styropianem. Obydwa produkty produkowane są z tworzywa polistyrenowego i w 

związku z tym mają podobną odporność chemiczną i termiczną. Jednakże wytwarzane są w 

różnych procesach produkcji, inna jest nawet forma surowca (granulek). Wynikiem tego jest ich 

odmienna budowa fizyczna, a w konsekwencji różne parametry izolacyjności termicznej, 

mechanicznej (bardzo duża wytrzymałość XPS) i odporności na wilgoć.  

 

1.2.1 Wytrzymałość mechaniczna  
Dla płyt XPS wytrzymałość na ściskanie wynosi od 200 do 700 kPa. Ponieważ w większości 

materiałów z tworzyw sztucznych poddanych działaniu długotrwałych obciązeń pojawiają się 

trwałe odkształcenia, dla poszczególnych produktów oznacza się pełzanie przy ściskaniu co 

praktycznie determinuje poziom naprężeń dopuszczalnych (zakres80-250kPa).  

 

1.2.2 Odporność termiczna i wilgotnościowa  
Płyty mogą być stosowane w przedziale temperatury dopuszczalnej (od-50°C do 

+75°C). Jeżeli poddane są działaniu temperatury wyższej mogą tracić swoje 

właściwości. Na działanie wilgoci tworzywo polistyrenowe XPS odporne jest dzięki 

zamknięto komórkowej strukturze. Przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie, uzyskuje się 

nasiąkliwość od 0,5% objętości dla standardowych wyrobów do 1,5% objętości dla płyt o 

szorstkiej powierzchni. 

 

1.2.3 Odporność ogniowa 
W procesie produkcji płyt z ekstrudowanego polistyrenu dodawana jest domieszka 

opóźniająca palność, która zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia dlatego materiał ten 

nie zapala się od iskry i pojedynczego płomienia. Pali się jedynie w obcym płomieniu, po 

usunięciu, którego gaśnie. Klasy reakcji na ogień: E, deklarowanej przez producentów, 

dokonuje się wg normy PN-EN 13501-1.  

 

1.2.4 Odporność chemiczna 
Płyty XPS są odporne na kontakt z większością powszechnie stosowanych materiałów 

budowlanych. Niektóre produkty organiczne (środki ochrony drewna zawierające 

rozpuszczalniki, smoła węglowa i jej pochodne, rozcieńczalniki farb i zwykłe 

rozpuszczalniki takie jak aceton, octan etylu, metylobenzen, benzyna lakowa) niszczą 

płyty, powodując ich mięknięcie, a w następstwie utratę pierwotnych właściwości.  
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1.2.5 Odporność biologiczna 
Płyty XPS są odporne na korozję biologiczną. Dzięki temu mogą być stosowane w 

bezpośrednim kontakcie z wodą i gruntem np. w przypadku izolacji ścian piwnic od 

strony zewnętrznej czy systemie stropodachu odwróconego. Zastosowanie ich w takim 

przypadku nie wymaga użycia ochronnej folii budowlanej. 

 

1.2.6 Odporność na promieniowanie UV 
W trakcie składowania i instalacji płyty muszą być chronione przed długotrwałym 

działaniem promieni słonecznych. Mogą one bowiem spowodować pojawienie się 

zapylenia na zewnętrznej powierzchni płyty. Pył moŜna usunąć za pomocą zwykłej 

szczotki. Jest to konieczne, jeżeli do takiej powierzchni mają być przyklejone warstwy 

wykończeniowe lub ma być na nią nałożona warstwa tynku. 

Do izolacji podłóg stosować płyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwóch 

miesięcy od daty produkcji, o gęstości 20kg/m3 

. 

1.2.7 Wymagania: 
− płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

− dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

 dla płyt o grubości ponżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

 dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

− łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2 

, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2 

 

1.2.8 Wymiary: 
 długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

 szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

 grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

 

1.2.9 Pakowanie: 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3 

, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być 

naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, 

ilość i pieczątkę pakowacza. 

 

1.2.10 Przechowywanie: 
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 

 

2. Wełna mineralna gr 15cm.  
Zaleca się stosowanie płyt wełny mineralnej o prostopadłym do powierzchni układzie włókien, co  

umożliwia mocowanie bez konieczności stosowania łączników mechanicznych, na podłożach 

nowych i nośnych do wysokości 25 m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem klejenia zaprawą 

SKS.  

Wymiary winny spełniać wymagania określone w PN-EN 822:1998 „Wyroby do izolacji  

cieplnej w budownictwie - Określanie długości i szerokości” oraz PN-EN 823:1998 „Wyroby do 

izolacji cieplnej w  budownictwie - Określanie grubości” i powinny zamykać się w zakresie od -1 

do +3mm. Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej 

powinna spełniać wymagania PN-EN 1604:1999: „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 

Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 

wilgotnościowych” i powinna zamykać się w przedziale ±1 mm.  
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Szczegółowe parametry : 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do  

powierzchni czołowych PN-EN 1607 [kPa]  

≥ 90  

Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą  

PN-EN 1609 [kg/m2]  

≤ 1,0 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu wzgl.PN-EN 826 (kPa)  ≥ 50  

Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary  

wodnej PN-EN 12086 [-]  

≤ 1  

Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy  

częściowym zanurzeniu PN-EN 12087 [kg/m2]  

≤ 3,0  

Współczynnik przewodzenia ciepła λD PN-EN  

12667 [W/mK] [-]  

≤ 0,042  

Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Od A do F A1  

Wymiary lameli: długość/szerokość/grubość = 1200/200/50 do 200mm  

Wymiary płyt: długość/szerokość/grubość = 1000/600/50 do 200mm 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów,  

− rusztowaniem do wykonywania prac na wysokości, 

− sprzętem pomocniczym. 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 

na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
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układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

 

Izolacja termiczna stropy. 
  Izolacje należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu sie mostków 

cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 

uszkodzeniem. 

Wykonanie izolacji 

-  Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 

3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

- Jeżeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to 

należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę 

wyrównawczą. 

- Podłoże pod izolacje cieplna powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności 

przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. 

-  Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 

substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą 

być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 

asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papa. Płyty 

styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na 

gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 

Izolacja termiczna ścian fundamentowych 

- Przed przystąpieniem do robót szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości 

podłoża ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości 

powierzchni oraz czystości. 

-  Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 

-  Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć 

z całej powierzchni. 

-  Wówczas można przystąpić do przyklejania płyt ze styropianu ekstrudowanego i 

izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. 

- Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjna nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna 

ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. 

- W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne wykonywać wczesnym 

ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

 

Płyty styropianowe i mineralne- ściany 
Mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą klejową – systemową. Temperatura wykonywania 

robót może wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. W 

warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania możliwe spadki do –

5°C), do przyklejania płyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatką, należy używać zimowej 

wersji zaprawy klejącej. Przy stosowaniu zaprawy ZIMA, płyty styropianowe trzeba dodatkowymi 

mocować do ścian łącznikami mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej 

, jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy grubości warstwy styropianu nie większej niż 20 

cm. 
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Przygotowanie podłoża 
W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy 

to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. 

Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do 

jego wytrzymałości należy zastosować metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na 

rozciąganie (powinna wynosić ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull 

off” można do oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoża przykleić za pomocą 

kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek). 

Badanie wykonać po 3 dniach przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. 

Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje 

się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą 

fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. 

Oczyszczone podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym i powtórzyć badanie. Jeżeli 

ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub 

właściwie przygotować podłoże. W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią 

wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, skuteczne może się 

okazać nałożenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoża do 10 mm – należy 

zastosować szpachlówkę. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy przeprowadzić naprawę 

naklejając materiał termoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego 

mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). 

 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych –ściana 
Montaż systemu rozpocząć od założenia listwy startowej dla cokołu i ściany właściwej. Listwy 

montować na odpowiednich wysokościach zgodnie z konfiguracja elewacji i wysokością cokołu 

budynku. 

Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem 

„mijankowego” układu spoin pionowych przy użyciu zaprawy klejącej. Na całej powierzchni 

ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy 

klejącej w spoinach. Zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 

cm i kilkoma plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. 

Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni 

płyty. W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy 

zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu 

podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i 

dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami od 

dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a szpary między nimi większe 

niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. 

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia 

płyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien określić projektant. Projekt powinien zawierać 

liczbę łączników, ich rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, 

ich rodzaj, długość, a także numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się 

stosowanie 4 do 5 łączników na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża, 

grubości materiału izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 

cm. Zaleca się również, aby przy grubości powyżej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za 

pomocą łączników. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką na styropianie. 
Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem 

ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później 
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niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku 

konieczne jest dokonanie bardzo starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną należy 

wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy klejącej rozpoczynając od góry ściany. Po 

nałożeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę zbrojącą, a następnie nanieść drugą 

warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie może w żadnym przypadku leżeć 

bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład 

szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami 

styropianowymi. 

O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna 

zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji należy 

umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W części parterowej, a także 

na ocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 

 

Wykonanie warstwy zbrojącej siatką na płytach z wełny mineralnej. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza 

ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc 

warstwę z materiału klejącego na powierzchni  nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. 

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy 

użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna 

i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną 

siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-

10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Przy 

wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej 

krawędzi listwy. Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą 

pokrywać się ze spoinami między płytami. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić ok. 5 

milimetrów. W części parteru budynku i na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki. 

 

Podłoże pod tynk : 

Podłożem pod tynk jest warstwa zbrojona. Podłoże musi być suche, czyste, bez pyłów, wykwitów i 

substancji o działaniu antyadhezyjnym. Podłoże pod tynk powinno być równomiernie zwilżone.  

 Wszystkie podłoża mocno lub nierównomiernie nasiąkliwe powinny być pokryte podkładem 

gruntującym przeznaczonym pod tynki strukturalne. 

Dokładny sposób użycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych. Należy 

bezwzględnie stosować się do tych procedur.  

 

VI  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 - dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 
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Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:  

  

 przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie – w  

 zakresie koniecznym),  

 przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  

 osadzenia łączników mechanicznych,  

 wykonania warstwy zbrojonej,  

 wykonania (ewentualnego) gruntowania,  

 montażu obróbek blacharskich,  

 zamocowania profili,  

 wykonania wyprawy tynkarskiej, 

 powłoki malarskie,  

  

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 

wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.  

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 

układu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu 

liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w 

szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania 

łączników). Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości 

zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 

zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 

przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia 

miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 

podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku  

warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu 

ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.  

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz 

wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.  

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubości (w kilku miejscach 

wyciąć próbki o średnicy 3cm tak aby nie naruszyć podłoża. Mierzyć z dokładnością do 1mm. Za 

przeciętną grubość wyprawy tynkarskiej uznaje się średnią z wszystkich pomiarów.  

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 

miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z 

odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny 

(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego 

robót budowlanych i warunkami ST.  

 

VII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2 wykonanej okładziny 

zewnętrznej. 
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VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

-           protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokół odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 

 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 

temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 

temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne. 

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 

grunt. Metoda obliczania. 

 PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie właściwości 

przy przenikaniu pary wodnej . 

 PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy  

 ściskaniu. 

 PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie grubości  

 PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja . 
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 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie długości i 

szerokości.  

 PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie wytrzymałości 

na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych . 

 PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie krótkotrwałej  

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-8- Wykonanie pokryć dachowych - membrana  
 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 

 
Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Kod CPV 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokrycia dachowego papą przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA 

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W 

MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

 Wykonanie pokrycia dachowego; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

Przekrycie dachowe - przegroda składająca się z elementów nośnych, izolacji termicznej i izolacji 

wodochronnej pełniąca rolę dachu zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym. 

Pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do 

podłoża lub podkładu i odporna na działanie czynników atmosferycznych. 

Obróbki typowe - (podpapowe, koszowe, przy kominach, wyłazach, wywietrznikach, dylatacjach) 
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Stalowe ocynkowane grubości min.0,6 mm 

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

1. Materiały 
Papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta 

jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnistą posypką 

mineralną. 

 

Właściwości techniczne 
Długość ≥ 15,0m 

Szerokość 1,0 m 

Grubość 2,0 ± 0,2 mm 

Maksymalna siła rozciągająca 

-kierunek wzdłuż, 550 ± 100 N/5 cm 

-kierunek w poprzek 450 ± 100 N/5 cm 

Wydłużenie względne 

-kierunek wzdłuż, 45 ± 10 % 

-kierunek w poprzek 45 ± 10 % 

Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25st C /30 mm 

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 100 st C 

Waga rolki: 39 kg 

 

Warunki składowania: 
Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 

mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 

magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Wyroby hydroizolacyjne  powinny być dostarczane w opakowaniach producenta. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta podająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę i oznaczenie wyrobu, 

 - datę produkcji, 

- ilość metrów bieżących (lub mz),  

- masę, 

- podstawowe warunki stosowania, 

- informację o sposobie przechowywania i transportu, 

- informację, że wyrób jest objęty Aprobatą Techniczną ITB: AT-15-3783/99,  

- numer certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

- znak budowlany. 
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Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (DzUNr1 13, poz. 728). 

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

Narzędzia ręczne do zgrzewania: 
Zgrzewarka ręczna, Dysze o szerokości 20-40 mm, Rękawice, duże i małe wałki dociskowe, 

Nożyce, Pomiar taśmowy, Pisak i ołówek techniczny (stolarski), Przedłużacz. 

 

Wyposażenie do zgrzewania maszynowego: 
Automatyczna zgrzewarka, Przedłużacze, Szczotka druciana, Liniał kredowy  

 

Wyposażenie do łączenia mechanicznego: 
Wiertarka udarowa, Przedłużacz do wiertarki, Odpowiednie wiertła, Końcówka przedłużająca do 

wiertła, Wiertła dociskowe, Wyposażenie zabezpieczające Gaśnica, Kask, Rękawice BHP, Obuwie 

BPH 

 

Instrukcje działania i przechowywania 
Maszyny zgrzewające to jedne z najważniejszych narzędzi do instalacji membran. W celu 

zapewnienia optymalnej pracy zgrzewarek należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

· Maszyna jest zaopatrzona w czułe płyty obwodowe i dlatego powinna być przechowywana w 

suchych warunkach i dodatniej temperaturze. 

· Jeżeli maszyna będzie przechowywana na dachu, istotne jest, aby była dobrze przykryta i 

zabezpieczona przed deszczem i mrozem. 

· Należy zawsze pamiętać o czyszczeniu dysz szczotką drucianą przed i po każdym zgrzewaniu w 

celu usunięcia wszelkich pozostałości. W przeciwnym wypadku może to spowodować wadliwą 

pracę. 

· RCCB (Residual Current Circuit Breaker) - awaryjny przerywacz prądu obwodowego powinien 

być używany jedynie z podwójnie izolowanymi narzędziami. 

· Używanie zbyt długiego przedłużacza do źródła prądu spowoduje spadek energii, a urządzenie nie 

będzie pracowało według swoich optymalnych ustawień. 

· Zawsze należy ustawić przełączniki temperatury na zero i pozwolić zgrzewarce na ostygnięcie 

przed jej całkowitym wyłączeniem. · Nie wolno pozostawiać zgrzewarki z włączoną opcją grzania 

bez nadzoru. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Rolki należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji 

stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki mogą być przewożone w 

kontenerach lub na paletach. 
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V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

1.Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

2. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 

niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i 

na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą 

i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach 

na wysokości. 

 

2.1. Montaż Systemów Dachowych  

2.1.2.  Montaż przegrody paroizolacyjnej 

- Podłoże powinno być wolne od ostrych przedmiotów, aby paroizolacja nie została przekłuta. 

Używając folii polietylenowej, przyległe powierzchnie powinny być połączone za pomocą taśmy 

obustronnie klejącej według instrukcji producenta. Ważne jest, aby nie dopuścić do zamknięcia 

jakiejkolwiek wilgoci pomiędzy przegrodą paroizolacyjną, a izolacją. 

Aby uniknąć wszelkich uszkodzeń, natychmiast po zainstalowaniu przegrody paroizolacyjnej, 

powinna ona zostać całkowicie pokryta przez izolację i membranę. 

 

Zgrzewanie bez użycia płomienia 

Sprzęt do bezpłomieniowego łączenia pap umożliwia mocowanie pap bez użycia bezpośredniego 

płomienia. Zapłon paliwa propanowego ma miejsce w szczelnej komorze spalania, jaka znajduje się 

w urządzeniu, a zgrzewanie odbywa się w strumieniu wyrzucanego gazu spalinowego, 

stanowiącego źródło wysokiej temperatury. W komorze spalania dochodzi do całkowitego spalenia 

paliwa, następuje znaczne obniżenie zawartości tlenu w gazach spalinowych, a co za tym idzie, 

zapalenie jakiegokolwiek łatwopalnego materiału jest niemożliwe podczas układania. 

 

2.2.1. Podłoże betonowe 

- Powierzchnia betonu musi być zatarta i gładka 

- Dylatacje powinny być uszczelnione lub przykryte obróbka blacharską zamocowaną śrubami do 

podłoża. 

- Różnice poziomów większe niż 5 mm np. w miejscach dylatacji, powinny być wyrównane 

dodatkową wylewką o spadku 1:15 3. Izolacja termiczna 

- Izolacja powinna być układana zgodnie z zaleceniami producenta. 

- Pamiętać należy ze płyty styropianowe są wrazliwe na rozpuszczalniki. 4. Paroizolacja 

- Paroizolacja powinna być wywinięta ponad poziom izolacji termicznej na całej powierzchni attyk, 

przejść pionowych, świetlikach i innych urządzeniach na powierzchni dachu. 

 

2.2.2. Plan robót 

- Prace dachowe jak i zapewnienie jakości stają się łatwiejsze jezeli dach został podzielony na 

obszary całkowicie wykończone podczas danego okresu pracy. 

- Nie układaj więcej izolacji niż jesteś w stanie przykryć w jednym okresie pracy. 

- Nie układaj więcej membrany niż jesteś w stanie zwulkanizować i połączyć w jednym okresie 

pracy. 

- Jeżeli konieczne jest przerwanie pracy rozłożona membrana powinna być przykryta lub ponownie 
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spakowana. 

- Połączenia, które nie mogą być uszczelnione w jednym okresie pracy powinny być zabezpieczone 

przez taśmę zabezpieczającą. - Jeżeli membrana była przez dłuższy czas wystawiona na działanie 

promieniowania słonecznego i innych zanieczyszczeń należy przeszlifować /np. papierem 

ściernym/ miejsca połączeń celem uzyskania całkowitej wytrzymałości i parametrów. 

 

2.2.3. Rozłożenie membrany  

- Arkusze są zrolowane i opakowane w folię i powinny być umieszczone na dachu według 

zaplanowanego wcześniej rozkładu. Przed transportem należy uważnie sprawdzić wytrzymałość 

konstrukcji na punktowe naprężenia i znaleźć bezpieczne miejsce (np. w okolicach dźwigarów, 

ścian nośnych, itp.). 

- Prefabrykowane arkusze muszą być umieszczone, rozłożone według planu instalacji. 

- Połączenia arkuszy dokonuje się za pomocą standardowych maszyn na gorące powietrze.  

2.2.4. Wywinięcia 

- Wywinięcia niższe od 50 cm na powierzchni należy mocować za pomocą kleju Adhesive 5000. 

Górna krawędź powinna być mocowana mechanicznie. 

- Wywinięcia wyższe niż 50 cm wykonujemy również za pomocą kleju Adhesive 5000 dodatkowo 

jednak należy użyć obróbki blacharskiej celem zabezpieczenia membrany. Górne krawędzie listwy 

dociskowej należy uszczelnić odpowiednim uszczelniaczem. -Aby zabezpieczyć membranę przed 

działaniem wiatru należy ułożyć warstwę balastu natychmiast po wykonaniu połączeń.  

 

2.2.5.Kontrola połączeń. 

Kontrola powinna być wykonywana starannie i regularnie. Kontrola powinna obejmować wszystkie 

elementy dachu. Nie tylko wulkanizowane pasy ale również wszelkie połączenia przy korytach, 

zmianach kąta połaci, obróbkach i przejściach pionowych. Nie czekaj na wizytę kierownika aby 

znaleźć usterki w wulkanizacji. 

 

2.2.6.Kontrola wykonanej wulkanizacji 

Test wulkanizacji powinien być przeprowadzony przy każdej zmianie pracownika i na początku 

każdej zmiany lub po dłuższej przerwie. 

Test należy przeprowadzić na dwóch odciętych kawałkach o szerokości 20 cm z zakładką 10 cm. 

Pasy Thermobondu podczas test powinny być wulkanizowane maszyną na odległości około 2 m i 

20 cm za pomocą pistoletu ręcznego. 

Po ostygnięciu materiału do temp. 35-40 °C należy sprawdzić wytrzymałość próbując rozerwać 

wykonane połączenie. Podczas rozrywania na membranie powinny pozostać zniszczone fragmenty 

Thermobondu. 

Jeżeli test wskazał na wadliwe wykonanie połączenia należy sprawdzić i wyregulować urządzenia 

oraz ponownie przeprowadzić test. Test należy kontynuować aż do momentu kiedy uzyskamy 

całkowitą pewność. 

 

2.2.7. Kontrola szczelności 

Poprawnie wykonane połączenie powinno posiadać wypływ substancji o szerokości około 1-2 mm 

wzdłuż krawędzi pasów. Do kontroli należy użyć tępego śrubokręta. Szczególnej uwagi podczas 

kontroli wymagaj ą połączenia w kształcie litery T. 

Należy odczekać 30 minut aż połączenia i uszczelniacz wystygnie. 

Śrubokręt należy prowadzić wzdłuż krawędzi pasa z odpowiednią siłą sprawdzając jakość 

połączenia. 

Zaznacz wszystkie niedogrzania. Usuń usterkę poprzez ponowną wulkanizację używając ręcznych 

pistoletów i wałka dociskowego. Jeżeli uszkodzenie jest duże, należy zakryć je dodatkowo pasem o 

wymiarach o 100 mm większym od każdego z wymiarów. 
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Test szczelności powinien być zwykle przeprowadzany na koniec każdego dnia pracy.  

 Łączniki 

Pozycja łączników i podkładek dociskowych na membranie oraz ich odległość od brzegu 

determinuje wytrzymałość membrany. Nieprawidłowo zamontowane łączniki spowodują niższą 

wytrzymałość membrany, a kalkulacje ssania wiatru nie będą miały zastosowania. Owalne 

podkładki dociskowe powinny być instalowane swoją dłuższą stroną równolegle do długości 

membrany lub brzegu paska. W przypadku nieprawidłowego zamocowania łączników, części 

podkładek mogłyby znaleźć się na obszarze spoiny i spowodować duże obciążenie punktowe 

zgrzewu. 

Łącznik zamontowany zbyt luźno Przyczyna: 

- śruba/kołek lub tulejka jest zbyt długa  

- otwór jest niewystarczająco głęboki 

 Łącznik zamontowany zbyt głęboko Przyczyna: 

- śruba/kołek lub tulejka jest zbyt krótka 

 - otwór jest zbyt głęboki 

Łącznik zamontowany pod kątem w stosunku do podłoża 

Po upływie długiego czasu może to spowodować, że końcówka tulejki przedziurawi założoną 

membranę.  

 

3. Test na rozrywanie połączenia. 
Zgrzewanie membrany z dużą ilością wilgoci nie może być przeprowadzane za pomocą zgrzewarki 

automatycznej, lecz musi być przeprowadzone ręcznie. Zgrzewanie ręczne będzie się odbywało 

według normalnych zasad, należy jednak wziąć pod uwagę następujące zalecenia: 

1. Wysusz na ile to możliwe powierzchnię, która ma być poddana zgrzewaniu. Użyj do tego celu 

higroskopijnej szmaty i zgrzewarki ręcznej. 

2. Wstępny zgrzew wykonaj według normalnych zasad. Użyj dużego wałka dociskowego. 

3. Nie wykonuj ostatecznego zgrzewu natychmiast po zgrzewie wstępnym. Najpierw podgrzej 

membranę kilkakrotnie, aby upewnić się, że powierzchnia zgrzewu jest całkowicie sucha. 

 

5. Profile dachowe. 
Profile są zgrzewane na wierzchu wykończonej powierzchni dachowej i nie wymagają żadnego 

dodatkowego przytwierdzania. Jeśli to możliwe, profile powinny być zgrzane do obszaru 

wykończonej spoiny, z pozostawieniem wolnego brzegu zgrzanej spoiny do inspekcji. 

 

6. Detale. 
6.1. Detale attyki. System ukrytych kieszeni mocujących membranę do attyki 

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem zakończenia membrany na attyce lub wykonania progu przy 

zmianie poziomów w dachu (np. zmiana grubości izolacji termicznej) jest użycie gotowych 

kieszeni, zgrzanych do spodu membrany. Profilowany kształtownik metalowy jest wpuszczony do 

kieszeni i zamocowany mechanicznie do podstawy attyki. Dzięki tej metodzie uzyskujemy solidnie 

wykonany detal, odpowiedni do dużych obciążeń wiatrem. 

Tak wykonany detal zapobiega możliwemu podwiewaniu membrany na dachu przez kanały 

powietrzne na attyce (kanały takie powstają zawsze przy mocowaniu mechanicznym membrany). 

Wykonanie detalu kieszeni na placu budowy: 

· Odwiń membranę, wymierz odpowiednią szerokość i odwróć spodem do góry. Naciągnij i 

tymczasowo umocuj arkusz napięty z obu stron. 

· Przytnij kieszeń do potrzebnej długości i naciągnij jej przednią stronę do prawidłowej pozycji w 

stosunku do spodu membrany. 

· Upewnij się, że kieszeń jest wyprostowana tak, aby nie wystąpiły zmarszczenia. Wsuń metalowy 

profil do kieszeni i zgrzej kieszeń do spodu membrany z użyciem zgrzewarki automatycznej. 
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· Na nowych konstrukcjach dachowych upewnij się, że przegroda paroizolacyjna wystaje ponad 

wysokość wykończonej izolacji. 

· Zamocuj kieszeń w taki sposób, aby zgrzew znajdował się na powierzchni dachu. Pamiętaj o 

pozostawianiu 10 mm przerw między stalowymi profilami podczas ich mocowania, aby umożliwić 

ich rozszerzanie się podczas zmiany temperatury. 

· Zawsze uwzględniaj kalkulacje ssania wiatru podczas mocowania kształtownika.  

6.2. System ukrytych pasków mocujących membranę do attyki 

Ukryte mocowanie paskowe może być również zastosowane do mocowania membrany w połowie 

attyki. Ten detal jest wykonywany tam, gdzie wymagana jest osobna obróbka blacharska, na 

przykład przy wysokich attykach. Należy pamiętać, że ukryte mocowania paskowe nie powinny być 

stosowane tam, gdzie mogłyby być narażone na duże obciążenie wiatrem Procedura: 

Użyj paska o szerokości 130 mm, zgrzanego do spodu membrany zgrzewem o szerokości co 

najmniej 40 mm. Taki proces zgrzewania powinien być przeprowadzany na płaskiej powierzchni, 

przed przyłożeniem do ściany. Następnie membrana jest zaginana wewnątrz kąta tak, aby zgrzew 

leżał na dachu, a dogrzany pasek przylegał do ściany attyki. Pasek wraz z membraną jest dociskany 

do attyki kształtownikiem stalowym i przykręcany przez obie warstwy membrany. Na końcu 

zgrzewa się taśmę uszczelniającą pomiędzy warstwy dla uzyskania dodatkowego wzmocnienia 

połączenia oraz gładkiej powierzchni montowanej attyki  

6.3. Świetliki dachowe 

Obróbka świetlika powinna być wykonana osobnymi pasami membrany. Jeżeli można mocować 

mechanicznie do obudowy świetlika, należy użyć tej samej metody, co przy wykonywaniu attyki. 

Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas profil stalowy leżący poziomo można przykręcić do 

konstrukcji dachu. Zgrzej dodatkowo ukryty pasek lub kieszeń do spodu membrany dachowej. 

Przed przystąpieniem do wykonania obróbki sprawdź zalecenia montażowe producenta świetlików. 

Zaleca się, aby obróbka świetlików była wykonywana jako jedne z ostatnich detali na dachu, po 

zakończeniu pokrywania membraną.. 

6.4. Zakończenia przyścienne 

Wysokość membrany w pionie powinna wynosić minimalnie 150 mm ponad powierzchnię dachu.. 

Zakończenie przy ścianie pokrytej okładziną 

Membrana jest instalowana w zwykły sposób u podstawy ściany, za pomocą paska lub kieszeni. 

Następnie pionowo ustawioną membranę przesuwa się w górę po ścianie i wpuszcza pod okładzinę. 

Membrana powinna być dociśnięta ściany przez kontrłatę, na której będzie zawieszona okładzina 

ścienna. 

Zakończenie przy ścianie betonowej 

Wytnij około 20 milimetrowej głębokości rowek w betonowej ścianie, skierowany pod kątem ku 

górze. Membrana jest przesuwana po ścianie do rowka i mocowana mechanicznie do ściany. 

Zastosuj obróbkę z blachy powlekanej do zamknięcia membrany w rowku i dodatkowo wypełnij 

rowek uszczelniaczem. 

6.5. Wyłożenia rynny i kosza 

Wyłożenia rynny i kosze będą zawsze obszarami, gdzie gromadzi się woda, dlatego też instalacja w 

tych miejscach musi być przeprowadzona bardzo uważnie. Najlepszą metodą pokrycia tych miejsc 

jest użycie długich, prefabrykowanych kieszeni, zgrzanych do spodu membrany. Umożliwi to 

szybki i bezpieczny montaż. Generalnie, należy w miarę 

możliwości minimalizować połączenia krzyżowe w rynnach (4 naroża sąsiednich membran). 

Uwagi: 

Stan podłoża oraz konstrukcja, na przykład rynna/kosz opadający, czy materiał, z którego wykonane 

jest podłoSe, będą determinowały najlepsze do zastosowania rozwiązanie. 

6.6. Wpusty dachowe 

Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm, oraz być prawidłowo zaizolowane. 

Liczba i lokalizacja wpustów dachowych powinna odpowiadać odpowiednim przepisom 
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budowlanym. Obróbka wpustu Procedura: 

· Wytnij okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. Pamiętaj o założeniu 

okrągłej uszczelki do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. 

· Wpust powinien być umocowany mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego 

zamocowanie za pomocą kołnierza metalowego. Wyżłób izolację, aby umożliwić kołnierzowi 

umiejscowienie na poziomie górnej warstwy izolacji. 

· Wykonaj zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu do powierzchni membrany. 

Odpływy (wpusty) syfonowe Połącz mechanicznie kołnierz przez połać membrany. Wytnij okrągły 

kawałek membrany, umożliwiający około 100 mm zakład na łączniki. 

Wytnij okrągły otwór, większy o około 20 mm od otworu wpustu i zgrzej okrągły kawałek 

membrany do kołnierza membrany odpływu i do połaci membrany. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

1. Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

2. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 

niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze 

powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki bada ń należy wpisać do dziennika budowy. 

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 

dokumenty:  

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 

3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 

pokrycia. Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w 

dzienniku budowy: 

a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich i pokryć 

b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż 

+5°C. 6.2. Czynności sprawdzające przy odbiorze 

Sprawdzenie przyklejenia folii do podłoża odbywa się przez oględziny.  

 

3. Zakres kontroli wykonania obróbek blacharskich i orynnowania Sposoby sprawdzania 

Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 

blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez 

oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. Materiały kontroluje się bezpośrednio lub 

pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. Wygląd 

zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich 

wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych 

odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka 

naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5 

mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z 

projektem i ST umocowania i rozstawu żabek, łatek i języków i powinno być przeprowadzone w 

czasie trwania robót. 

Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, 
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na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i 

umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 

Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania 

robót i stwierdzeniu zgodności z projektem i ST. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST wykonania uchwytów, 

denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i 

lutowane). Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem i zapisami 

ST : połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 

prostoliniowości i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. 

Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5 mm. 

Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i ST wykonania 

połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i ST wykonania 

zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, 

włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. Szczelność pokrycia 

należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to 

te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, 

obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika 

przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający 

odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Testowanie wykończonych zgrzewów i sprawdzanie przecieków W przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby, niżej wymienione metody mogą być zastosowane w celu sprawdzenia spoin i wykrycia 

przecieków: 

1. Test ręczną sondą 

2. Test na rozrywanie  

3. Test wodny 

4. Test iskrowy 

 

1. Test ręczną sondą 

· Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Ciągnij sondę wzdłuż spoiny 

stosując lekki nacisk · Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo 

zgrzane 

· Kiedy napotkasz na „rybie usta" , rozedrzyj membranę aS do miejsca, gdzie zaczyna się obszar 

zgrzewu, którego nie da się rozdzielić. Zastosuj zgrzewarkę ręczną, aby ponownie zgrzać otwarty 

obszar. 

2. Test na rozrywanie 

Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 mb., na początku pracy lub 

kiedykolwiek uruchamiamy ponownie maszynę. 

Procedura: 

· Wytnij kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm z wykończonego zgrzewu. · Odczekaj, aż 

wystygnie. 

· Rozciągaj membranę pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny 

· Rezultatem dobrze zgrzanej spoiny jest rozdzielanie się materiału nie na spoinie, ale na splocie. 

· Zgrzej okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości" w miejscach, gdzie były przeprowadzone 

testy. · Uwagi: 

Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. 

Wszystkie testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane do momentu ukończenia 

projektu. 
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3. Test wodny 

Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną 

powierzchnię membrany. 

Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie. Należy uważać, aby nie dopuścić do 

przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody. 

4. Test iskrowy - elektroniczna metoda testująca 

Wyspecjalizowane firmy mogą przeprowadzić testy wykrywające przecieki na pojedynczej 

warstwie membrany, przez wprowadzenie drgań elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. 

Poprzez pomiar przewodności na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogą zostać 

wykryte. Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narażonych na 

natężony ruch lub uszkodzenia mechaniczne. 

Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z 

projektem i wymaganiami ST, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z 

badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu 

i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem lub ST wykonane roboty mogą 

być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu 

przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 

szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 

procentowym obniżeniem wartości robót. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest: m2, metr bieżący 

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji 

Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 - dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Przy odbiorze robót pokrywczych sprawdza się: 

1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i ST, 

2) materiały, 

3) wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
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4) bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia,  

 

Odbiór robót blacharskich 

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 

5) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i ST,  

6) materiały, 

7) wygląd zewnętrzny pokrycia, 

8) umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków,  

9) połączenia i umocowania arkuszy, 

10) wykonanie i umocowanie pasów usztywniających,  

11) rynny, 

12) rury spustowe, 

13) zabezpieczenia elewacyjne, 14) zabezpieczenia dachowe, 15) szczelność pokrycia 

 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

  

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 

 PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć 

dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym 

podłożu 

 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu 

 PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal 

 PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 

Aluminium 
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 PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 

odporna na korozję 

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu 

 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych PN-

EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

 PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania 

i badania pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla 

budownictwa 

 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa PN-B-24002:1997 Asfaltowa 

emulsja anionowa 

 PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-

aluminiowa PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno PN-74/B-24620 

Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

 PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

 PN-B -27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

 PN-EN 490 :2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu 

 PN-B-12070 :1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe cementowe 

PN-EN 1304 :2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 

 PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne 
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I  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot tynkarskich przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI 

ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

 Wykonanie tynków cienkowarstwowych zewnętrznych; 

 Przygotowania podłoża pod tynki gipsowe, 

 Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych; 

 Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty tynkarskie, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
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II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

1. Materiały 
 

Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować Monar wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Piasek 
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do 

zapraw budowlanych, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

1. Zaprawa gipsowa 
Wszystkie materiały do wykonania  tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 . 

Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania 

podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-90/B-14501„Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Do zapraw tych należy stosować: 

–piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN13139:2003/AC:2004, 

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

–wapno suchogaszone(hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna palonego. 

Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 4591:2003, 

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
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2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. Tynk cienkowarstwowy zewnętrzny. 
Do wykonania tynków należy zastosować kompletny zestaw materiałów do dociepleń zgodnie z 

odpowiednią dla wybranego systemu Aprobatą Techniczną ITB.  

 

 Siatka z włókna szklanego  

 Klej - zaprawa klejąca  

 Preparat gruntujący podłoże  

 Preparat wzmacniający podłoże ( cokoły)  

 Tynk akrylowy drobnoziarnisty  

 

Woda  
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 

można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-wierających 

tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  

- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2,  

- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5mm. 
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Cement 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, 

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 

 

4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robot tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

 są właściwie oznakowane i opakowane 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

Sprzęt do wykonywania tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego: 

 mieszarki do zapraw, 

 agregatu tynkarskiego, 

 betoniarki wolnospadowej, 

 pompy do zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę, 

 do malowania : 

 pędzel,  

 wałek,  

 urządzenia do malowania natryskowego. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach 

ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek w 

opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

 

Transport materiałów 

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi 
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środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1.Tynki gipsowe. 

 

1.1 Wytyczne ogólne. 
Zasady ogólne , które należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków : 

Biała gładź gipsowa do wykonywania wysokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach 
Zastosowania 
- Do użycia wewnątrz pomieszczeń. 
- Do wygładzania tynków wewnętrznych cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni 
płyt gipsowo- kartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych; 
- Może  być zastosowana na powierzchnie wykonane z elementów gipsowych, ceramicznych, 
silikatowych, betonowych, betonu komórkowego i innych; 
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem. 
a/  przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być  ukończone  wszystkie  roboty  stanu  
surowego  , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamknięte wszelkie bruzdy . 
 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania 

masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

–obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne(np. minimalne przerwy 

technologiczne)oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 

zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 

stykowe,szczelinowe,dylatacyjne itp.)oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego 

wykonany jest profil, z  przewidywanym rodzajem tynku, 

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 

narożnikowymi, 

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu ,powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

 

1.2 Przygotowanie podłoża 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, 

na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

– z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

– z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
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– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 

– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,szorstkie, suche, 

nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 

Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

Zabrudzenia powierzchni smarami,olejami, bitumami, farbami należy usunąć, 

zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne 

(np.piaskowanie). 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

 

1.3 Wykonywanie tynku gipsowego: 

Przygotowanie gładzi: 
Zawartość worka 25 kg należy wymieszać mechanicznie lub ręcznie w 14 l czystej, chłodnej 
wody (worek 5 kg w 2,8 l) doprowadzając do jednorodnej mieszaniny o założonej konsystencji 
pozbawionej grudek. 
Początek wiązania: od rozpoczęcia wsypywania do wody i w zależności  od warunków 
atmosferycznych i rodzaju podłoża ok. 60 min. 
 

Sposób użycia: 
Przygotowaną masę nakładać pacą stalową tak, by uzyskać powłokę bez ubytków.  
Następnie wyrównać powierzchnię jak najdłuższymi pociągnięciami pacy rozpoczynając od 
narożnika ściany.  
Po ok. 15-20 min można nanieść drugą warstwę stosując technikę "mokre na mokre", a po 
wyschnięciu w razie potrzeby, w miejscach, które tego wymagają, lekko przeszlifować. 
 

Grubość warstwy:  

W zależności od podłoża od 1 do 1,5mm. 
Zużycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubości. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że rzeczywiste 
zużycie jest zależne od sposobu pracy i własności podłoża. 
Parametry techniczne:  wytrzymałościowa  ściskanie  -  3,0 MPa - Wytrzymałość na zginanie - 
1,5 MPa - Przyczepność (wytrzymałość na odrywanie) - 0,5 MP 
 
Wskazówki: 

 - Używać nierdzewnych naczyń i narzędzi; 
 - Stosować przy temperaturze powietrza i podłoża min +5 C i max +30 C; 
 - Przechowywać w suchych pomieszczeniach; 
 - Nie stosować pod wykończenia ceramiczne (glazurę, terakotę); 
 - Dopuszczalny okres składowania wynosi 9 miesięcy; 

 

2.Tynki zwykłe 

 

2.1 Przygotowanie podłoża pod tynki zwykłe: 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

2.2 Wykonywanie tynków zwykłych 
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Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100  

posoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 

zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 

proporcji 1:1:2. 

 

3. Tynki cienkowarstwowe zewnętrzne. 
 

3.1 Wytyczne ogólne. 
Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. 

Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć 

lica powierzchni na powierzchniach zewnętrznych ścian. 

W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań ) Zaprawę narzuca się 

kielniąbądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny 

zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać 

łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty 

nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w 

kształcie kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje 

się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach 

prowadzących (prowadnicach). 

 

3.2 Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni. 
Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy 

przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. 

Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków 

cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania 

może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. Należy 

przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym pojemniku aż do 

uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych na 

opakowaniu).  

Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym 

wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie 

gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać 

go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, 

jeżeli jest za sucha. 

Szpachla nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi 

zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie powinny być szersze 

niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej 

wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm. 
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3.3 Przygotowanie do malowania. 
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego 

chłonne podłoże należy zagruntować preparatem w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub 

dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 

 

3.4 Malowanie tynków. 
Farba akrylowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych 

połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości 

należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania 

(szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. 

Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby 

akrylowej są materiały naturalne możliwe są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego 

materiały pochodzą z różnych partii (różne charge) 

należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 

 

VI  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

 

Badania w czasie odbioru robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny być zgodne z wytycznymi producenta oraz badani powinny być 

wykonywane według poleceń Inżyniera. 

 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100  i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

– przyczepności tynków do podłoża, 

– grubości tynku, 

– wyglądu powierzchni tynku, 

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  i akceptowane 

przez Inżyniera. 

 

Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
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przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.            W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub aprobaty technicznej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)ą Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze-gólności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Za-prawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych jak i pocienionych  powinny w sposób podany w normie PN-70/B- 

10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży i tynków, 

 grubości tynku, 

 odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku, 

 zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

 trwałości i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 

 przyczepności do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie                 

i zarysowanie, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 kontroli jednolitości barwy tynku zewnętrznego. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m
2
. 

 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O  

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

 

Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacja projektowa. 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm               

w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej określonej 

przez Wykonawcę która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
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 przygotowanie podłoża, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego. 

 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-30020:1999 Wapno. 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-10- Roboty malarskie 
 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 
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Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45400000-1Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów budowlanych. 

Kod CPV  45442100-8 Roboty malarskie 

 

 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI 

ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

Wykonanie powłoki malarskiej ścian i sufitów; 

Wkonanie powłoki malarskiej elewacji; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych.` 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

 Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 

będzie wykonywana powłoka malarska. 

 Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
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rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 

estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na spoiwie 

dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie cząsteczek 

polimerów i kopolimerów. 

 Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną 

dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych – pomalowana 

nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we 

wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych 

(kuchni, łazienek). 

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

1. Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. 

Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody  

zawierającej oleje, tłuszcze organiczne. 

 

2. Mleko wapienne - powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany uzyskanej przez 

rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą (3 części), tworząc jednolitą masę bez granulek i 

zanieczyszczeń. 

 

3. Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb. 

 

W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki: 

- woda - do farb wapiennych; 

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych; 

- inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak i 

zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania. 

 

4. Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie: 

 

4.1 farby emulsyjne  
Na tynkach wewnętrznych można stosować farby emulsyjne na spoiwie z polichlorku winylu lub 

lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z zasadami norm i świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Wyroby epoksydowe: 

- lakier bitumiczno epoksydowy; 

- emalia epoksydowa chemoodporna szara; 

- emalia epoksydowa chemoodporna biała; 

- gruntoszpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97. 
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4.2 farby lateksowe . 
Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi 

w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Wymagania dla farb 

 

Farba lateksowa  

Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez środków 

zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące. 

Gęstość      - EN ISO 2811 1,2  – 1,4 –1,6 g/cm³  

Zużycie      - EN 13 300   - 7,5 m2/l  

Połysk      - EN 13 300   - głęboki mat  

Odporność na szorowanie na mokro   - EN 13 300   - 1  

Zdolność krycia     - EN 13 300   - 2  

Maksymalny rozmiar ziarna               - EN 13 300   - drobne 

 

5. Środki gruntujące. 
 

Przy malowaniu farbami lateksowymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, stosowane do 

gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci 

roztworu wodnego 3–5%. 

 

6. Pakowanie i magazynowanie 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – 0 „Wymagania ogólne” 

 

Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 

 Szczotki o sztywnym włosiu, 

 Pędzle i wałki, 

 Mieszadła napędzane wiertarka, 

 Agregaty malarskie, 

 Drabiny i rusztowania. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
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V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

Warunki przystąpienia do robot 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot malarskich należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Bezwzględnie 

należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Przy robotach 

malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie 

budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 

Przygotowanie podłoża 
 zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 

 gruntowanie podłoża, 

 dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, 

 usunięcie folii zabezpieczającej. 

 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających,                                     

a w szczególności: 

 po całkowitym zakończeniu robot instalacyjnych, 

 po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe, 

 po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów. 

Pierwsze malowanie należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 16 godzinach od nałożenia gruntu 

– chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie. 

 

Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy oraz 

wykonaniu następujących robot w pomieszczeniach: 

- po białym montażu, 

- po ułożeniu posadzek. 

 

Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 

wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 

temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 

przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys,  

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych  

pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy. 

 

 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże 

przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka 
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dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed 

całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania 

farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą            o 

lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny 

być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt 

niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu 

należy wietrzyć 1-2 dni. 

 

Malowanie farbami lateksowymi: 
Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć masą gipsową zbrojona włóknem. 

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować gotowe grunty wybranego 

producenta farb.  

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Badania w czasie wykonywania robot 
Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 Roboty 

malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane: 

 utrwalenie zagruntowanych powierzchni, 

 nasiąkliwość, 

 wsiąkliwość, 

 wyschnięcia, 

 przyczepność, 

 wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 

 

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inżyniera. Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać 

nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 

wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej powłoki malarskiej. 
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VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

 - dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 - protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokół odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

 

 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Normy 

 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport. 

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

 PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styren owe. 

 PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i 

aikidowe. 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-11- Okładziny 
 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1  
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45400000-1- Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów budowlanych. 

Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek. 

 

 

 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aleksandra.baginska@interia.pl


155 

I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot okładzinowych przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI 

ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

 Wykonanie okładziny podług i ścian płytkami z gresu; 

 Wykonanie okładziny schodów płytkami z gresu; 

 Wykonanie okładzin wewnętrznych parapetu z konglomeratów; 

 Zabudowy z płyt GK; 

 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

 

Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obłożonego 

impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym poziomie 

wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. łazienki, kuchnie. 
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Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna szklanego, 

przeznaczona   do   pomieszczeń   o  podwyższonych   wymaganiach   ognioodporności,   w   

których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 

Płyta GK - płyta z rdzena gipsowego obłożonego kartonem, przeznaczona do pomieszczeń 

suchych. 

 Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić  

żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

 Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych  

(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile  

nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, 

klipsy, łączniki) . 

 Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do  

elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność  

geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy  

konstrukcyjne budynku/budowli. 

 Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności 

od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany 

z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.  

 Płyta granitowa - płaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru uzgodnionego z 

inwestorem o nominalnej grubości 30mm uzyskany w wyniku cięcia .  

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

1. Materiały 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych  z płytek ceramicznych i 

gresowych powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót . 

 

1.1 Rodzaje materiałów 

 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
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przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie 

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 

Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 

 

1.2 Woda (PN-EN 1008:2004).  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub  jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

  

1.3 Piasek (PN-EN 13139:2003).  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w  

szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

  

1.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.  
Materiał ogólnie dostępny na rynku o właściwościach określonych normowo.  

  

1.5 Masa zalewowa do dylatacji wg BN-74/6771-04.  
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 

lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków  uszlachetniających (kauczuk lub pak 

tłuszczowy).  

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  

Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  

  

1.6 Płytki posadzkowe z gresu i gres porcelanowy ścienny  szkliwiony.  
Parametry płytek zgodne z opisem producenta , miejsce ułożenia: według projektu. 

 

1) Właściwości płytek posadzkowych: gres  

- barwa: wg wzorca producenta  

- nasiąkliwość (ISO 10545-3) 0,5% - 1%;  

- wytrzymałość na zginania (ISO 10545-4) min 35 MPa;  

- siła łamiąca (ISO 10545-4) min 1.300N;  

- wsp. tarcia kinetycznego (BN 86/6781-02) min 0,24;  

- skuteczność antypoślizgowa ( DIN 51130) w granicach R9; (schody min R9)  

- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem;  

- ścieralność w klasie IV  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 bez widocznych uszkodzeń.  

Płytki o wymiarach 40 x 40 cm, (lub 30 x 30) nie szkliwione,  

Zastosowane płytki muszą być odporne na działanie środków domowego użytku,  

odporne na podstawowe czynniki chemiczne (kwasoodporne i ługoodporne).  
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2) Właściwości płytek ściennych: gres szkliwiony. 

- barwa: wg wzorca producenta  

- nasiąkliwość (ISO 10545-3) 0,5% - 1%;  

- wytrzymałość na zginania (ISO 10545-4) min 35 MPa;  

- siła łamiąca (ISO 10545-4) min 1.300N;  

- wsp. tarcia kinetycznego (BN 86/6781-02) min 0,24;  

- skuteczność antypoślizgowa ( DIN 51130) w granicach R9; (schody min R9)  

- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem;  

- ścieralność w klasie III  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 bez widocznych uszkodzeń.  

Płytki o wymiarach 40 x 40 cm, (lub 30 x 30) nie szkliwione,  

Zastosowane płytki muszą być odporne na działanie środków domowego użytku,  

odporne na podstawowe czynniki chemiczne (kwasoodporne i ługoodporne).  

 

2. Konglomerat kamienny. 
 Konglomerat to produkt zawierający ok. 95% kamienia naturalnego i 5% żywicy poliestrowej jako 

spoiwa. Płyty z konglomeratu powinny spełniać normę branżową BN-84 6747-22. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów długości i szerokości ± 1mm. 

Wymiar grubości płyty powinien być uzależniony od jej długości. Zakres grubości płyty powinien 

wynosić od 20mm do 200mm, w zależności od zamówienia odbiorcy. Dopuszczalne odchyłki od 

wymiarów grubości ± 3mm. 

 

Wygląd zewnętrzny: 
-  powierzchnia licowa płyty powinna być płaska i mieć jednolitą fakturę, zgodny z BN-84/6740-

02; 

-  powierzchnia tylna i boczna powinny odpowiadać fakturze przecinanej wg BN-84/6740-02 i 

zapewniać wzajemne dokładne przyleganie wzdłuż spoiny. 

- krawędzie ograniczające powierzchnię licową powinny być prostoliniowe. 

- zabarwienie spoin na powierzchni licowanej płyty powinno być jednolite. 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 
 

lp. Wady i uszkodzenia 

1. Wichrowatość powierzchni licowej 

płyty, odchylenie od płaszczyzny w 

mm, w odniesieniu do 1m długości 

przekątnej. 

dla płyty o powierzchni 

m² 

do 0,2 niedopus

zczalna 

powyżej 

0,2 

± 0,5 

2. Szczerby na krawędziach 

ograniczających powierzchnię licową 

płyty. 

liczba szczerb na 1m długości 

płyty 

2,0 

długość szczerby mm 3,0 

głębokość szczerby mm 2,0 

3. Odchyłka przyprostokątnej w mm, w 

odniesieniu do 1m długości krawędzi 

± 2,0 

4. Niejednolitość zabarwienia spoiwa na 

powierzchni licowej płyt 

reprezentacyjnych partię 

niedopuszczalna 
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Cechy fizyczne i wytrzymałościowe: 

- Nasiąkliwość wagowa wodą % nie większa niż - 8,0% 

- Wytrzymałość na zginanie MPa, co najmniej - 4,0 MPa 

- Ścieralność na tarczy Bochmego mm, nie większa niż - 7,5. 

 

3. Płyty GK 

Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonych  w  normie  PN- B-

79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: 

 

3.1 Materiał do wykonania zabudowy systemie GK 

- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW  

- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 

- profile nośne  CD 

- profile UD 

- woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

- klej  gipsowy  do  przymocowywania  płyt  do  ścian  -  do  przymocowywania  płyt  

gipsowo- kartonowych stosować kleje gipsowe polecone przez producenta płyt. 

 

3.2 Materiały pomocnicze: 

- narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 

- taśmy uszczelniające, 

- wkręty do płyt gipsowych, 

-    kołki, 

-    gips budowlany, 

-    gips szpachlowy, 

-  taśmy połączeniowe . 

 

3.3 Pakowanie i magazynowanie: 

Płyty  powinny   być   pakowane   w   formie   stosów,   układanych   poziomo   na   kilku   

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów 

jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  równym  i  

mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 

drugi. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

1. Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
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- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia , 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice mieszadła koszyczkowe napędzane  

- wiertarką elektryczną  

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

2. Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej sufitów rastrowych: 

-elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów); 

- nożyce do drutów; 

-narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego; 

-nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne); 

-podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia); 

-narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia 

komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe); 

-linki murarskie. 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 

się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie 

musi być w pomieszczeniach zamkniętych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1.Montarz okładzin. 
 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone; 

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
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elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty okładzinowe  należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane okładziny  należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

 

1.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być montowane bezpośrednio do ściany z bloczków  z betonu 

komórkowego natomiast ściany z pustaków ceramicznych  powinny być wyrównane przez 

otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym. 

 

Do układania płytek ceramicznych na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku.  

 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu.  

 

Podkład na ścianach z pustaków ceramicznych należy wykonać jako tynk dwuwarstwowy 

wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5).  

 

Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości 2-5 

mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastąpić 

w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm. po powierzchni 

powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w układanej warstwie. Przesunięcie to nie 

powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu.  

 

Płytki należy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm. stosując specjalne krzyżyki z tworzywa sztucznego. 

Układanie rozpocząć od dołu do góry.  

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie może być 

większe niż 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie może być 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć.  

W narożnikach wypukłych montować listwy narożnikowe z tworzywa sztucznego w kolorze 

białym. 

 

2. Montowanie parapetów z konglomeratu. 

 

2.1 Ogólne wymagania. 

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której 

będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, 

osuszona oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona.  

 

2.2 Montaż parapetów.  

Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący poliuretanowy klej. Ze względu na 

niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie należy stosować do 

montażu pianek poliuretanowych. Cienka warstwę kleju za pomocą szpachelki należy nałożyć na 

obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Aby zapewnić docisk 

należy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną parapetu umieścić drewniane 

kliny oraz w połowie długości parapetu występować go do góry lub równomiernie obciążyć (np. 

workami z cementem). Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 .  
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Klej poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. Optymalna wilgotność powietrza powinna 

wynosić 70 - 80 %. W przypadku występowania podczas montażu małej wilgotności powietrza, 

celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedną z powierzchni należy zrosić wodą a klej przed 

użyciem lekko podgrzać. Początek żelowania kleju następuje po 20 - 30 min.  

Klej utwardza się w warunkach normalnych w ciągu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej 

wilgotności powietrza czas wiązania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do 

podłoża powinien trwać do pełnego utwardzenia kleju. 

Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe. Przy montażu 

parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na :Podłoże montażowe 

powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 

osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek 

farb olejnej i emulsyjnej. 

Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy 

(2-5 mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca . 

W przypadku montażu parapetów na powierzchniach o nośności trudnej do określenia 

(powierzchnie pylące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na 

przyklejeniu próbki konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 

W przypadku montażu parapetów z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla których może dojść do 

przebarwienia przy użyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu należy stosować 

zaprawy klejowe zawierające jako spoiwo "biały cement" . 

Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych 

zapraw klejowych. 

 

W przypadku gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40 % szerokości 

parapetu należy stosować znajdujące się w naszej ofercie wsporniki kątowe do montażu parapetów. 

Wsporniki należy montować co około 0,5 metra, wspornik należy przykleić do dolnej powierzchni 

parapetu za pomocą silikonu. Należy pamiętać że na tak zamontowany parapet oraz na parapet 

nadmiernie wysunięty poza płaszczyznę styku z murem nie należy wchodzić. 

 

3.Montowanie zabudowy GK. 

3.1. Ogólne wymagania dla montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach 

żelbetowych i murowanych w (SST – 0) „Wymagania ogólne” pkt.5 

 

3.2.Warunki przystąpienia do robót  

–Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

–Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

–Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu i 

odpadów. 

–Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność  

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

–Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

3.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach żelbetowych i murowanych 

-Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/ 

B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
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-Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. 

-Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, 

są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

-Przygotowanie podłoża: 

a)podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

b)stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

c)przed  przystąpieniem  do  montażu  płyt,  podłoże  skropić  obficie  wodą,  zbyt  suche  podłoże, 

szybko   odciąga   wodę   z   placków   gipsowych,   powoduje   przedwczesne   ich   stwardnienie 

i odpadanie, 

d)dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
 
3.4.Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 

swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. 

Niwelacji powierzchni  ściany  dokonuje  się  przez  zamocowanie  na  niej  gipsowych  marek  

kontrolnych, 
 
 

w rozstawach  wynikających  z  szerokości  zastosowanych  płyt.  Marki  winny  mieć  średnicę  

od  10 do 15 cm . Dopiero po związaniu marek gipsowych  i powtórnym sprawdzeniu lica 

ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 

Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm 

. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 

Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych 

marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie 

skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując 

gumowym młotkiem 

przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 

mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej 

zamontowaną płytą. 

Można    też    stosować    metodę    nakładania    placków    gipsowych    na    ścianę.    

Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować 

płytą z naniesionym na nią zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. 

Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego 

zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 
 
3.5.Klejenie płyt na styk do podłoża 

W  przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  o  

odchyłce do ok. 3 mm/mb,  można  zastosować  metodę  klejenia  płyt  na  cienkiej  warstwie  

kleju  gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 4.5.1.3., na ułożoną licem do podłogi płytę 

nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z 

zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy 

użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne 

rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
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VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

W szczególności powinna być oceniana: 

-równość powierzchni , 

-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

-wilgotność i nasiąkliwość, 

-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

- kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót obejmuje dla sufitów podwieszonych 

z płyt gipsowo – kartonowych: 

-kontrolę elementów składowych w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i rozpiętością   punktów 

montażowych, jakości użytych materiałów rusztu stropu podwieszonego, rodzaju użytych 

elementów łącznikowych, 

-kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych, 

-kontrolę rozstawu wieszaków nośnych, 

-kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 

-kontrolę wykonania sufitu podwieszonego z płyt GK 

-kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 

-kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

 

VIII  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 
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- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 - protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokół odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Wymagania  przy  odbiorze  G K  określa  norma  PN-72/B-10122.  „Roboty  okładzinowe.  

Suche  tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości    i 

znakowanie. 

 PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

Grupa B III. 

 PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej . Grupa B l. 

 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  

Grupa B II a. 

 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

Grupa B II b. 

 PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej Grupa 

A  

 PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

GrupaAlla.Cz.1. 

 PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  

 Grupa A II a. Cz. 2. 

 PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

  Grupa A II b. Cz. 1. 

 PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  

 Grupa A II b. Cz. 2. 

 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
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 B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów    i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

 porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej. 

 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PNEN 

 ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowi i 

kadmu. 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie. 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła 

spalania 

 PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne wskaźnik pochłaniania 

dźwięku 

 PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowe 

 PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

stabilności wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych  warunkach 

 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie długości i 

szerokości 

 PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
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 PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie prostokątności 

 PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 

 PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 

 materiałów budowlanych. 

 

 Inne dokumenty i instrukcje 

 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Tynkowanie.  Kod  

CPV 

 45410000-4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB 

Promocja –2005 r. 

 Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 

 Aprobaty Techniczne. 

 AT-15-3485/2003 Warszawa 2003 Aprobata Techniczna ITS .Dźwiękochłonne płyty 

Rockfon do sufitów podwieszonych -ITS 

 UA GS V11.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów 

wielowarstwowych w zakresie niepalności. 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-12 - Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 
 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej. 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ   
Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA 

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W 

MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

 Montaż stolarki okiennej PCV; 

 Montaż stolarki drzwiowej z płyt HPL 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty w zakresie stolarki budowlanej, które występują 

przy realizacji umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

 Ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego 

 Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów , przeznaczone 

do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

 Ościeżnica - rama , w której osadza sie skrzydła okienne lub drzwiowe – inaczej futryna 
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 Drzwi - otwierana przegroda w ścianie budowli służąca celom komunikacyjnym 

 Skrzydło drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w ościeżnicy tak, by można ja było 

otworzyć i zamknąć. W zależności od osadzania zawiasów wyróżnia sie skrzydła lewe i 

prawe. 

 Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 

użytkowaniem. 

 

Wymagania ogólne. 
Stolarka okienna powinna posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN; 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

 Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich; 

 Ma posiadać atest higieniczny dopuszczający do zastosowania w budynkach użyteczności 

publicznej; 

 Ma posiadać orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 

Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, że wykonany profil jest z materiału trudno zapalnego 

lub niezapalnego; 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Materiały stosowane 

do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W 

szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartymw katalogach i instrukcjach 

producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 

konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w w/w warunkach technicznych i dokumentacji 

budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu 

robót. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby należy układać w 

jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby 

k=1,1 [W/m
2
*K]; 

 Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB; 

 Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem; 

 Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano   w SST – B – O 

„Wymagania ogólne”.  

 

Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okucia mi. 

Stolarka drzwiowa dwuskrzydłowa i jednoskrzydłowa została zaprojektowana o szerokości 

otwarciu jednego skrzydła min. 0,90 m w świetle. 

parametry techniczne stolarki: 



171 

 

Okucia budowlane: 
A - dla okien: 

- mikroroszczelnienie mechanizm T 13/3, 

- mechanizm wielostopniowego uchyłu okna MSL, 

- blokada obrotu klamki FSSW, 

- ogranicznik otwarcia okna DB, 

- klamka, klamka z kluczem, klamka z przyciskiem, 

- zawiasy. 

 

B - dla drzwi z  Aluminium: 

- zasuwnica z dwoma ryglami dla każdych drzwi, 

- dwa zamki atestowane dla drzwi aluminiowych, 

- zawiasy po trzy sztuki dla każdego skrzydła, 

- pochwyty dla drzwi zewnętrznych aluminiowych kolor biały, 

- rygiel mechaniczny dla każdych drzwi , 

- próg aluminiowy z przekładką termiczną, 

- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbą faz zamykania 3 i blokadą ramienia dla drzwi 

Alu 

- kąt otwarcia samozamykacza 180 stopni, 

- kolor do ustalenia na etapie budowy z inwestorem oraz użytkownikiem budynku, 

 

Stolarka okienna z PCV profil pięciokomorowy rama niezlicowana; 
- rozwierne, uchylne, uchylno - rozwierne 

- odparowniki, napowietrzacze regulowane ręcznie, 

- odporność na obciążenie wiatrem klasa C2, paroprzepuszczalność powietrz klasa 4, 

- szczelność na wody opadowe klasa 8 A, 

- klasa odporności na włamanie WK 2 

- profil Perfectlaine pięciokomorowy klasa A ścianki zew. profil gr. 3 mm szer. komór minimum 5 

mm, 

- rama wzmocnienie stalowe, ocynkowane ogniowo 275g/mkw. o przekroju zamkniętym; 

- skrzydło pięciokomorowe półlicowane skośne, 

- dwie uszczelki z powierzchniami ukierunkowanymi, 

- zamki w klamkach w oknach dolnych hali sportowej, 

- klasa odporności ogniowej w/g DIN VENUV 1627-1630, 

- atest higieniczny, 

- atest p.poż, poziom hałasu 32 dB, 

- współczynnik K dla ramy W/(m2K)1.4, 

- kolor do ustalenia na etapie budowy z inwestorem oraz użytkownikiem budynku 

- gwarancja producenta, 

- parapety zewnętrzne z blachy o.c. powlekanej gr. 0,7 mm zakończone zaślepkami bocznymi 

odwadniającymi plastykowymi, odległość okapu parapetu od istn. ściany 5 cm. 

 

Stolarka aluminiowa – o parametrach nie gorszych jak określa Aprobata Techniczna AT-15-

6909/2006. 
- profil 62,5 x 68 mm, wypełnienie pakiety szybowe obustronnie P2. 

- profil od zewnątrz oklejone reoulitem kolor do ustalenia na etapie budowy  

- gwarancja min. 5 lat. 

 Podstawowe parametry fasady: 

 panele przezierne - szkło zespolone, bezpieczne, U = 1,8 [ W/(m² x K)] lub niższy  
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 panele nieprzezierne - szkło bezpieczne, emaliowane, przestrzeń pomiędzy szkłem a częścią 

konstrukcji budynku wypełniona wełną mineralną, U = 0,3 [ W/(m² x K)] lub niższy (wraz z 

częścią murowaną) 

 konstrukcja aluminiowa ciepła w kolorze RAL 7030 

 mocowanie fasad należy wykonać i mocować zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 

systemu 
 

Stolarka drzwiowa 

 

a) 

- stolarka aluminiowa; 

- niskoemisyjne - U=0,6 W/(m2*K) - szyby termoizolacyjne o klasie bezpieczeństwa P2 

- szyba matowa; 

- kolor ramy zgodnie z projektem ; 

- ościeżnica aluminiowa zgodnie z projektem; 

- przenikalność cieplna: UD=1.05 W/(m2*K); 

- izolacyjność akustyczna: Rw=30dB;  

- wodoszczelność: Klasa 3B;  

- przepuszczalność powietrza: Klasa 4; 

- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa 5; 

- odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie: Klasa 6. 

 

Drzwi o stolarce aluminiowej powinny spełniać aprobaty techniczne: 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-5705/2005 (SYSTEM SCHUCO) ( RAPORT Z BADAŃ 

nr LOW/283/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ 

WIELKOPOLSKI)  

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-5807/2003(SYSTEM REYNAERS)  

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-6357/2004 (SYSTEM ALUPROF)  

 

 

 Szczegółowe wymiary i wyposażenie drzwi  zawiera zestawienie stolarki drzwiowej rysunek 

branży architektura. 

 

Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

Czyli dla okien i drzwi;  

- szkło pakiet szybowy ciepłochonny float 4-16-4 – Ug =1,0 Argon,  

Dla drzwi z aluminium i PCV pakiet szybowy bezpieczny P2 od zewnątrz i wewnątrz, dwustronnie 

44.2 – 16+Ar-44.2 termo. 

Uszczelka butylen, absorbent pary wodnej wykończenie pakietu szybowego silikon lub tiokol. 

Dla drzwi klasy C stosować szyby P4.  
 

Uszczelki 
Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego spełniającego 

wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 

 

Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, 

 

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 
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Zaprawa cementowo - wapienna do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko 

wiążącą, 

 

Pozostałe materiały: 

 Benzyna, 

 Dyble stalowe, 

 Wsporniki do montażu okien (okno w licu ściany). 

 Gips budowlany szpachlowy, 

 Gwoździe stolarskie, 

 Kotwy stalowe, 

 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych, 

 Nawiewnik higrosterowany z wkładkami akustycznymi "aereco" lub równoważny, 

 Papier ścierny w arkuszach, 

 Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej, 

 Ćwierćwałki. 

 

Składowanie okien i drzwi 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna należy składować wg Instrukcji producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt do wykonywania robót. 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                          

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość                          

i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
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V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” . 

 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo 

wykonane i mają proste kąty. Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty 

stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe.  

 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,  a w przypadku braku takich norm 

– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną; 

 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351- 1:2006 

Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez 

właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą 

 silikonowanie złączy 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

 osadzenie skrzydeł drzwiowych. 

 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Przed rozpoczęciem robot należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną stolarkę okienną należy sprawdzić w pionie                     

i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Zamocowane okna należy uszczelnić pod względem 

termicznym. Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie  i 

zamontowania na budowie. 

 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni, lakierowanego i anodowanego aluminium z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 

konieczności wykonania robot wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 

aluminiowych należy na czas robot zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. Między powierzchnią 

profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą 

po zakończeniu robot wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do 

bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy 

stosować warstwę izolacji. Wyjątek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 

35 urn. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

 

Stolarkę okienną i drzwiową można uznać za prawidłowo wykonaną jeżeli: 

 Podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego, działania 

wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna. 
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 Luz między stolarką a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów stolarki, jakie 

zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub wilgotności 

(pęcznienie drewna), oraz umożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem 

ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń i temperatur lub nierównomiernego 

osiadania 

 Wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, 

izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż wymagana dla okien) a 

izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą 

wodną. 

 Woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna lub drzwi 

wejściowych poza lico zewnętrzne ściany. 

 Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna lub 

drzwi. Wymiary otworów powinny być odpowiednio większe od wymiarów stolarki w celu 

swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i 

ustawienie w pionie. 

 W przypadku jasnych kolorów  minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 

 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 

 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 

 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

 

W przypadku ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania słonecznego) 

luzy powinny być zwiększone o 5 mm. 

 

Luz na wbudowanie należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej 

izolacyjności termicznej i akustycznej. Materiał uszczelniający powinien być elastyczny w 

granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie szczeliny powinno być możliwie 

pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie stolarki. 

 

Osadzenie parapetów wewnętrznych. 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 

pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów              

o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione                    

w odległości nie większe niż 1,0m. 

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia   i 

osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie 

parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu 

parapetu należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić 

silikonem. Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlano-montażowych. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 

specyfikacji. 

Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 

 Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń z murem, 
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 Zamknięte skrzydła okienne nie powinny wykazywać żadnych luzów przy poruszaniu za 

klamkę, 

 Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 

wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę 

jakości prowadzonych przez siebie robot, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 

prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B- 10085. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 

podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek 

obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

Jednostką obmiarowa jest m
2
. wykonanej 

 
stolarki. 

 

VIII  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac 

ujętych w przedmiarze robót i ze specyfikacja techniczną. 

 

Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających                          

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                        

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
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Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni stolarki według ceny jednostkowej 

określonej przez Wykonawcę która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 przygotowanie podłoża, 

 Montaż ościeżnicy i ościeży, 

 Zamocowanie skrzydła okiennego, 

 Obróbka ościeży , 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego. 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)                          

z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.               

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu                              

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 

1256 z 2002 r.), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126 z 2003 r.) 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych). 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia. 

 PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia. 

 Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



178 

Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B -13- Obróbki blacharskie, rury spustowe, 

parapety zewnętrzne. 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Kod CPV 45261300-7  Obróbki blacharskie. 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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I  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot blacharskich przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI 

ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

 Wykonanie parapetów zewnętrznych; 

 Montaż rur spustowych Ø 150; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty blacharskie, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
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II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Ponadto materiały powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  

polskich,  

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  

podanymi przez producenta.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich. 

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą  

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich.  

 

2. Materiały; 
2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich oraz rur spustowych  

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach  

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  

w budownictwie.  

 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245  

i PN-73/H-92122.  

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą  

warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie  

antykorozyjne i zabezpieczające.  

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania  takich narzędzi, które nie spowodują  niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1. Wymagania ogólne dla podkładów  

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

- pochylenie płaszczyzny parapetu powinno być dostosowane do rodzaju obróbek blacharskich, 

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  

 

2. Obróbki blacharskie  

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do  

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.  

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

 

3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania  

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający  

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki  

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  

w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane  

na całej długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  

w elementy  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na  

zakład szerokości  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m  

w sposób trwały przez  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury  

żeliwnej na wieloczłonowe,  

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, wbicie trzpienia w spoiny muru lub  

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, głębokość kielicha.  
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VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

1.  Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  

niniejszej specyfikacji 

 

2.   Kontrola   wykonania   podkładów   powinna   być   przeprowadzona   przez   Inspektora   

nadzoru   przed przystąpieniem do wykonania obróbek blacharskich. 
 
2.1.  Kontrola  wykonania  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających , 

b) w odniesieniu do właściwości całego wykonania obróbek (kontrola końcowa) — po zakończeniu 

prac. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 

wykonanych obróbek blacharskich są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa: 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian podanych  

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  

w naturze  

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Odbiór podkładu: 
 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich. 
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   Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

  Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2, m, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podkładu, 

- montaż obróbek i rur spustowych oraz uszczelnień, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; cynkowej, 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-EN607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. 

 

 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: aleksandra.baginska@interia.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B -14- Roboty ślusarskie 
 

 
Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI 

GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOBIZNA, 

GMINA SKARBIMIERZ 
Nazwa obiektu: SPORTOWY PRZYNALEŻNY DO DOMU 

KULTURY 

Adres obiektu budowlanego: Żłobizna, ul. Jaśminowa 1 
 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Kod CPV 45262400-5 Roboty ślusarskie. 

 

Inwestor: GMINA SKARBIMIERZ 

Adres inwestora 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12 

 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 
Data opracowania: lipiec 2014 r. 
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I  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot ślusarskich przy realizacji projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ TERENU W MIEJSCOWOŚCI 

ŻŁOBIZNA, GMINA SKARBIMIERZ”: 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 
 

 Montaż zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej; 

 Montaż balustrad w oknach; 

 Montaż poręczy schodowych i rampowych; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ślusarskie, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

 

 



186 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Wszystkie dostarczone elementy stalowe muszą mieć jakość odpowiadającą przepisom polskim.  

Wykonawca winien na żądanie przedłożyć odpowiedni atest jakości dostawy, świadectwo kontroli 

jakości. 

 

2. Materiały; 

Stal nierdzewna 
Elementy ze stali nierdzewnej należy sprefabrykować w warunkach warsztatowych i dostarczyć na 

budowę do montażu. Wszystkie spoiny należy dokładnie zeszlifować, powierzchnie i narożniki 

muszą być gładkie. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszą być zabezpieczone przed 

zabrudzeniami i zniszczeniem za pomocą foli ochronnej. 

Przerabianie elementów dostarczonych z warsztatu po przez cięcie, wiercenie oraz spawanie na 

budowie jest zabronione. 

Do wykonywania elementów ze stali nierdzewnej należy stosować OH17N12M2T lub równoważny 

w klasie 316 (np.1.4401) 

Obróbkę stali należy wykonywać przyrządami przeznaczonymi do obróbki stali nierdzewnej. 

Sposób wykończenia powierzchni widocznej należy ustalić z Nadzorem po przedstawieniu próbek. 

 

Do wykonania balustrad i poręczy należy użyć: 
- słupków; 

- poręczy; 

- wypełnienie balustrady; 

- nakrętki, podkładki; 

- kotwy; 

Balustrady schodowe zewnętrzne należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

Daszki  ze stali nierdzewnej : 
Do wykonania daszków nad wejściem należy użyć: 

- wsporniki; 

- cięgna; 

- wypełnienie poliwenglanem według wytbranego systemu. 

  

3.  Własności mechaniczne i technologiczne  
Powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22 

Wady  powierzchniowe  –  powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez pęknięć, 

pęcherzy, naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem 

Wady powierzchniowe takie jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia niemetaliczne, 

wżery,  wypukłości, wgniecenia, chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej 
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4.  Odbiór stali na budowie  
Powinien być dokonany na podstawie atestu, który powinien być zaopatrzony każdy element lub 

partia materiału. Atest powinien zawierać : 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z opisem technicznym (projektem) 

- zgodności z atestami wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakości powłok malarskich 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacją. 

 

5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej: 

-  Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane 

żurawiami.   Do  wyładunku  mniejszych  elementów  można   ulżyć   wciągarek  lub wciągników. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształcaniem. Elementy w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości  składowane  w sąsiedztwie  miejsca  

przeznaczonego do scalania.  Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie 

po ich nadejściu, segregować i  układać na wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawić powstałe w 

czasie  transportu   ewentualne  uszkodzenia  samej  konstrukcji  jak  i  jej  powłoki antykorozyjnej. 

- Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie. 

- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 

przed wilgocią. 

- Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzyniach lub beczkach. 

 

6. Badania na budowie 
2.7.1.  Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

2.7.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 
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3.1.  Sprzęt do robót spawalniczych 
- stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać  wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną 

- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10% 

- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 

- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od wpływów 

atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 

-stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją 

 

3.2.  Sprzęt do połączeń śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy   przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 

2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowana przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
 

3. Kotwienie. 
 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast   kotwienia   dopuszcza   się   osadzanie   elementów  za   pomocą   kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych. 

 

4. Osadzanie. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie

 następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
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Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5. Cięcie. 
Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 

6. Połączenia spawane. 
5.8.1. Brzegi do wraz przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,  

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 

widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania połączenia i wielkości progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między 

elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm . 

 Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20%, a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą 

o 5% - dla spoin czołowych , 

o 10 – dla pozostałych . 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. 

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

 Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienia grani 

- wymaganą technologię spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy 

 Zalecenia technologiczne : 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem natomiast 

pęknięcia , nadmierną ospowatość , brak przetopu , pęcherze należy usunąć 

przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie 

 

7. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 

zwoje 

- nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 

przylegać do łączonych powierzchni 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru 

- śruba  w  otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

1. Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję. 
 Należy  przeprowadzić  na  podstawie załączonych   zaświadczeń   o   jakości   wystawionych   
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przez   producenta   stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

2. Badanie gotowych  elementów.   
Badanie powinno   obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia   powierzchni,

 zabezpieczenia   antykorozyjnego,   połączeń   konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy  sporządzić 

protokół odbioru. 

 

 

3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Balustrady i pochwyty w mb i m2. Inne elementy np. kraty w m2    i w szt. i drobne elementy  w  

szt.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

1. Odbiór elementów ślusarsko  przed wbudowaniem 
Przy odbiorze elementów ślusarskich  przed ich wbudowaniem powinny być 

sprawdzone następujące cechy: 

- wymiary elementów i ich części składowych, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów,  

śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części 

ruchomych, 

- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 

- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 

- zgodność z dokumentacją techniczną. 

 

2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 
Przy odbiorze elementów   ślusarskich wbudowanych powinny   być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- prawidłowość   działania   elementów   ruchomych   i   urządzeń   zamykających    

-           zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne,  których  sprawdzenie  komisja  odbioru  uzna  za  niezbędne  dla  jakości 

wykonanych robót. 
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IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie połączeń elementów stalowych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 

podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty 

określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

 PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

 PN-87/B-06200- Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 PN-88/H-84020- Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki. 

 PN-91/M-69430- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

 PN-75/M-69703- Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


